Obra
REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAROEBE/RR

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Roraima
SBC - 10/2023 - Roraima
SICRO3 - 04/2023 - Roraima
SICRO2 - 11/2016 - Roraima

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	111.290,20	5,57 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.041,43	1,00 %
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	70.278,31	3,51 %
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17.017,78	0,85 %
5	INFRAESTRUTURA	65.609,58	3,28 %
6	SUPERESTRUTURA	66.213,05	3,31 %
7	ALVENARIA DE VEDAÇAO	230.434,10	11,52 %
8	PISOS E REVESTIMENTO	290.635,45	14,53 %
9	PINTURA	99.343,65	4,97 %
10	COBERTURA	46.270,88	2,31 %
11	ESQUADRIAS	146.012,69	7,30 %
12	FORRO	30.168,01	1,51 %
13	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	22.567,77	1,13 %
14	FACHADA EM ACM	182.283,72	9,12 %
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CAMPO	394.512,77	19,73 %
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ARQUIBANCADA/BANHEIROS	15.752,88	0,79 %
17	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	12.126,03	0,61 %
18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8.647,04	0,43 %
19	PAISAGISMO	169.585,00	8,48 %
20	serviços finais	942,19	0,05 %

Total sem BDI	1.599.757,98
Total do BDI	399.974,55
Total Geral	1.999.732,53

PREFEITURA DE CAROEBE
Fls 134