DE CAROEBE

M ESTADO DE RORAIMA
";E PREFEITURA MUNICIPAL

PROJETO BASICO N° 033/2025

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

11. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA GUARDA
MUNICIPAL DO MUNICIiPIO DE CAROBE-RR, nos termos da tabela abaixo,
conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAGAO VALOR TOTAL

CONTRATACAO DE EMPRESA | R$ 730.480,96
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA | (SETECENTOS E TRINTA
01 EXECUgAO DOS SERVICOS DE REFORMA | MIL, QUATROCENTOS E
DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL DO | oITENTA REAIS E
MUNICIPIO DE CAROBE-RR NOVENTA E SEIS

CENTAVOS)

O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

O prazo de vigéncia da contratagéo é de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma
do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagao a vigéncia da
contratagao.
2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A Fundamentacéo da Contratagéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste PROJETO BASICO.

O objeto da contratagao estara previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025 que se
encontra em elaboragao.
3. DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A descricao da solug&o como um todo encontra-se descrita no Estudo Técnico Preliminar, apéndice
deste PROJETO BASICO.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

A Contratada devera executar os servigos respeitando os critérios de sustentabilidade
ambiental, visando atender a legislagao vigente, em especial a Instrugao Normativa MPOG n°
1, de 19 de janeiro de 2010, indicados abaixo: \ %(
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e Uso de produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inani
obedegam as classificagoes e especificagdes da ANVISA;

o Adogdo de praticas que evitem desperdicios de agua potavel;

e Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso
racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como redugdo de residuos
solidos;

e Classificagdo e destinacao adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execucgdo dos servicos, especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se
contatar as Associagdes elou Cooperativas locais de catadores de materiais
reciclaveis;

e Praticas de redugdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na
impressao de relatorios e outros documentos, bem como utilizagdo de fonte ecologica
recomendada pela Advocacia-Geral de Uniao, disponivel no enderego eletronico:
www.agu.gov.br/econfont;

e Adogaodeusode papel nao clorado, preferencialmente, na impressao de documentos
e relatorios;

o Adogido de praticas de substituicao de copos descartaveis por copos definitivos;

o Adocdo de pratica de destinacao final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo a Resolugao CONAMA N° 257/1999;

o Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugédo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicao e utilizagao de equipamentos de limpeza que gerem ruidos, em seu
funcionamento;

e Adogdo e promogao de medidas de protecado para a redugao ou neutralizagdo dos
riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos
de protegdo individuais — EPI’'s necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais,
mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando
para que 0s mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservagao
de suas integridades fisicas;

e Consideragdo nas pesquisas de precos para aquisicdes e servigos contemplados no
escopo da contratacdo empresas que tenham certificagéo ambiental;

o Estimulo a troca de informagoes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas
digitais e/ou virtuais;

o Atendimento as normas ambientais/técnicas vigentes;
e Atendimento as Instrugdes de Servigos e Instrucoes Normativas vigentes.

o Atendimento ao Guia Nacional de Contratacoes Sustentaveis (4® edigdo, revista,
atualizada e ampliada. Agosto/2021), disponibilizado pela Consultoria-Geral da Uniao

no sitio
www.gov.brlagulptbrlcomunicacaolnoticiasIAGUGuiaNacionaldeContrataesSustentv L
eis4edio.pdf. C

Indicagdao de marcas ou modelos: Néo se aplica.

Da vedacio de utilizagédo de marcal/produto na execugao do servigo: Nao se aplica. «
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Da exigéncia de carta de solidariedade: Nao se aplica.

Subcontratagcao
E admitida a subcontratagéo parcial do objeto, nas seguintes condigoes:

Sera permitida a subcontratacgéo parcial do objeto, com fulcro no Art. 122 da Lei 14.133/2021, atéo
limite maximo de até 30% (TRINTA POR CENTO) do total do orgamento licitado. Nao cabe, no
entanto, a subcontratagéo para as atividades que constituam 0 €sCopo principal do objeto € nem
para OS Servigos dos itens exigidos nos quadros de comprovagéo técnica “operacional” ou
“profissional”.

No caso de subcontratagao, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera
etapas dos servicos, ficando claro que a subcontratada apenas reforgara a capacidade técnica da
contratada, que executara, por seus proprios meios, 0 principal dos servicos de que trata este Edital,
assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao & coordenagéo das atividades
da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

A empresa Contratada responsabiliza-se pela padronizagao, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratagéo.

O contrato oferece maior detalhamento das regras queé serdo aplicadas em relagdo a
subcontratacdo, caso admitida

Garantia da contratagao

Com o objetivo de mitigar eventuais riscos que possam decorrer da contratagdo e dispéndio de
recursos pelo particular com vistas a evitar prejuizos ao patriménio publico e ao préprio objeto do
contrato s&o exigidas Garantias Contratuais, nesse caso, sera de 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato, conforme disposto no artigo 98, da Lei n° 14.133/2021.

Demais informagdes deverao ser obtidas no Edital.
Garantia do Objeto

O prazo de garantia dos servicos é aquele estabelecido no Artigo. 618 do Codigo Civil, Lei 10.406
de 10 de janeiro de 2002 e no §6°, do artigo 140 da Lei 14.133/2021.

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgées
consideréveis, o empreiteiro de materiais e execucdo responderd, durante o prazo
irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razéo
dos materiais, como do solo.” (negrito nosso)

Art. 140. O objeto do contrato seré recebido
L]

"§ 6° Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Adminis ¢d9 ndo
eximiréa o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsgo
prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade
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pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construgéo, da reforma, da recuperagéo ou da ampliagéo do
bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, 0 contratado
ficard responsavel pela reparagéo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pe
substituicdo necessarias.” QADE A

Garantia Adicional "‘)
M

Para o licitante vencedor, sera exigida para a assinatura do contrato, prestagéo de garantia adiciona cuja
proposta for inferior a do valor orgado pela Administragéo, equivalenté a diferenca entre este 85% (oitenta
cinco por cento) ultimo € o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto
no § 5°, artigo 59, da Lei n° 14.133/2021.

Vistoria

As empresas interessadas, por meio de um representante, deverao contactar o(s) Responsavel(eis)
da(s) Secretaria Municipal de Infraestrutura, para efetuar a visita técnica ao local dos servigos, de
modo a constatar as condigdes de execugao e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos.

A visita técnica podera ser acompanhada por Engenheiro ou outro servidor municipal da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, que a certificara, expedindo o necessario Atestado de Visita. Esse
atestado sera Juntado a Documentacéo de Habilitag&o.

A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e
devera ocorrer até o dia util anterior a abertura da Proposta de Prego.

A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos & imprescindivel para o conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado 0
direito de realizagéo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda & sexta-feira, das 08:00 horas as 14:00 horas.

Serzo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagéo para a realizac&o da vistoria.

Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigoes € peculiaridades da
contratacgo. (Art. 63,8§§2° e 30 da Lei n° 14.133/2021)

A ndo realizagéo da vistoria nao podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalacdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos Servicos,
devendo o contratado assumir os onus dos Servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de execugao

A execucio do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1.Inicio da execugao do objeto: Até 10 dias da emisséo e recebimento da ordem de Servicgo;
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5.1.2.Fase de obras: 03 (trés) meses a partir da emissao da Ordem de Inicio dos-Servicos
de Obras a ser emitida pela area gestora do contrato, Secretaria Municipal de
Infraestrutura.

Local e horario da prestacéo dos servigos

Os servigos serdo prestados conforme projetos de engenharia anexos deste PROJETO BA
situada no CAROEBE-RR.

Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execugao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materi
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas nas pecgas graficas e técnicas, promovendo sua substituicao
quando necessario.

Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta

A demanda do 6rgéo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.1.3.Na elaboragé&o da proposta de prego € necessario que o licitante apresente 0 VALOR
GLOBAL, no MES-BASE DO ORGCAMENTO DE MAIO DE 2025, em moeda corrente
nacional, incluindo todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos,
encargos sociais que influem direta e indiretamente no custo da elaborag@o dos Projetos
Basico e Executivo e na Execugao das Obras.

5.1.4. E necessario que o licitante apresente o Cronograma Fisico-Financeiro com estrutura de
acordo com os modelos disponibilizados nos Anexos deste PROJETO BASICO,
respectivamente, adaptado a proposta.

Especificagao da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)

O prazo de garantia dos servigos é aquele estabelecido no Artigo. 618 do Coadigo Civil, Lei 10.406 de 10 de
janeiro de 2002 e no §6°, do artigo 140 da Lei 14.133/2021.
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«Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou-outras construgoes
consideraveis, 0 empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante
prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho,
em razédo dos materiais, como do solo.” (negrito nosso)

Art. 140. O objeto do contrato seré recebido

[..]

"§ 6° Em se tratando de obra, 0 recebimento definitivo pela Administragéo

eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo
de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da bilidade
objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servi¢os executados
e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperacdo ou da
ampliagdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagéo, pela corregéao,

pela reconstrucéo ou pela substituicdo necessdrias.”

LR

Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato

P ¥ {1 -
Nio serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizagdao do cmmo as
caracteristicas do objeto. BT
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagado ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 USO de mensagem eletronica para esse fim.

O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adog&o de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgio ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagéo do
plano de fiscalizagao, que contera informagdes acerca das obrigacoes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdao, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao

dos servicos, indicando no instrumento os poderes € deveres em relagédo a execugao do
objeto contratado.

A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do contrato

A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagao ou a man ao do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exengicio da ™
atividade.
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Fiscalizagao \:,._M.,,, ’. /

A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato; ou
pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condigcoes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s melhores resultados para a
Administragéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato, com a descricéo do que for necessario para a regularizagéo
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, Il);

Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, 0 fiscal técnico do contrato emitira notificagoes
para a correcao da execucéo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, 1Il);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V),

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugédo do contrato nas datas aprazadas, 0
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V);

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, 0 término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

Fiscalizagao Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condigbes de habilitagédo da
contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas € a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, 1 e ll, do Decreto n° 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
23, IV).

Além do disposto acima, a fiscalizagéo contratual obedecera as seguintes rotinas:

Proporcionar todas as condicdes necessarias para qué o licitante vencedor possa cumprir o objeto
desta licitagao.

e Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

e Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servigo, conforme C jos de
Pagamento e Cronograma fisico financeiro.
/‘ y
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.
e FEfetuar as retengoes tributarias devidas sobre 0 valor da fatura de servigos da Contratada,
em conformidade com O Anexo X, ltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017.

o Nao praticar atos de ingeréncia na administracéo da Contratada, tais como:

e Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagéo previr 0 atendimento direto, tais como nos servicos de recepgao e apoio ao
usuario;

« Direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

e Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagéo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagao e em
relagéo a fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

o Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao
ou entidade responsavel pela contratagéo, especialmente para efeito de concessao de
diarias e passagens.

e Fornecer por escrito as informagdes necessarias para 0 desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

o Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apos seu recebimento.

e Cientificar o 6rgéo de representagéo judicial do Municipio para adogao das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada.

o Exigir da fiscalizag@o técnica quando do encerramento do contrato a elaboragao/entrega de
relatorio final circunstanciado de modo a realizar a transicao contratual, o qual deve
possibilitar a transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda
de informagdes.

e Arquivar, entre outros documentos, projetos, "As Built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes
técnicas apos o recebimento do servico e notificagoes expedidas.

e Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo Art. 26, da Lei n°. 14.133/2021.

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenara a atualizagéo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos 0s registros formais da execugdo no historico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das
prorrogagoes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, 1V).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato € as medidas adotadas, informando, se for o caso,
3 autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246,de 2022,
art. 21, 11). (

/
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAROEBE

O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigdes de habilitagdo da contrata
fins de empenho de despesa € pagamento, & anotara os problemas qué obstem o fluxo nor g
liquidagéo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, ll).

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com
mengao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, € a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagédo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicagéo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata
o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugado dos
objetivos que tenham justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V).

O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
Critério de Aceitabilidade

7.1.1.A avaliagdo da execuga@o do objeto estara condicionada a correta execugao do projeto de
engenharia, ao acompanhamento e atestagao dos servigos pela fiscalizagéo, aos relatérios
de controle da qualidade, que contenham os resultados dos ensaios devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade dos servigos executados € O atendimento aos
requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT.

Sera indicada a reteng@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.2.n30 produzir 0s resultados acordados,

7.1.3.deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7 1.4.deixar de utilizar materiais & recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada

Medigéo dos Servicos

Os servicos serdo medidos de acordo com os eventos preestabelecidos no anexo Cronograma
Fisico Financeiro e apés sua devida aprovacgao.

As medicdes constarao de folhas-resumo com a relagédo dos servigos, quantidades, unidades,
pregos unitarios, parciais e totais.

As medigdes mensais deverso seguir o preconizado nas especificagoes de servigos da Prefeitura
Municipal de CAROEBE-RR e serao elaboradas pela empresa Supervisora da Obra, sempre que

os grupos de servigos forem concluidos.
s >
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No processo de medicéo devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo(s) respectivo
Municipio(s).

Do recebimento

Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeko,
o Contratado apresentara a medigao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de
planilha e memoéria de célculo detalhada.

7.1.5.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando 0s servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.1.6.0 contratado também apresentara, a cada medigéo, 0S documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos € subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.1.7.0 prazo da disposigéo acima sera contado do recebimento de comunicag&o de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagéo da prestagéo dos servigos a que se referem a
parcela a ser paga.

7.1.8.0 fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
(Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.1.9.0 fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove O cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.1.10. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob 0
ponto de vista técnico e administrativo.

74.11. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, 0
fiscal técnico do contrato ira apurar 0 resultado das avaliagoes da execugéo do objeto €,
se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados
em consonancia com 0S indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao

gestor do contrato.

74.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

71.13. O Contratado fica obrigado a reparar, Corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagéo nao
atestar a Ultima e/ou Unica medigéo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.1.14. A fiscalizagdo n&o efetuara o ateste da ultima e/ou unica medig&o de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lein® 14133, de 2021)

7.1.15. O recebimento provisorio tambeém ficara sujeito, quando cabivel, a conc|usé" deftodos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.
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7.4.46.  Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordQ.CoM /

as especificagdes constantes neste PROJETO BASICO e na proposta, sem preju
aplicagéo das penalidades.

Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter 0
registro, a analise € a conclus&o acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a
fiscalizagdo técnica € administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os servicos seréo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apés a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico € consequente aceitagao mediante termo
detalhado, obedecendo 0s seguintes procedimentos:

7.1.A17. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, € @ eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.1.18. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela
fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregdes;

7.4.19. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatorios € documentagdes apresentadas; €

7.4.20. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

71.21. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo dos
procedimentos de liguidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestéo.

No caso de controvérsia sobre a execucéo do objeto, quanto & dimens&o, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lein® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito
de liquidagéo e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

Liquidagao

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Gteis
para fins de liquidag&o, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°,
§2° da Instrugéo Normativa SEGES/ME n° 7712022.

7.1.22. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido @ metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagao, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso |l do art. 75 da Lei n® 14. 33rde 2021
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Para fins de liquidagéo, 0 setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0S elementos necessarios € essenciais do documento, tais como:

a) oprazode validade;

b) adatada emissao;

c) osdados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valorapagar, €

f)y eventual destaque do valor de retengoes tributérias cabiveis.

Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que O contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o0 prazo apos a comprovagao da regularizagéo da situagdo, sem Onus a contratante;

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

A Administragéo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao das condigdes
de habilitacéo exigidas no edital; b) identificar possivel razéo que impeca a participagéo em licitag&o,
no ambito do 6rgéo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas (|NSTRUQAO NORMATIVA Ne 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, regularize sua situagao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério do contratante.

N&o havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagéo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso o contratado n@o regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizagéo da
liquidagéo da despesa, conforme segao anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n°
77, de 2022.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizag3o,
mediante aplicagdo do iINDICE NACIONAL DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCAde
correcdo monetaria, apos decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de confor e
e entrega da nota fiscal.
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Forma de pagamento

O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia o

corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento 0 dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

7.1.23. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serao retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos
na legislagdo vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123,
de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentag&o de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Cessao de crédito

E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicao financeira, nos termos e de
acordo com 0S procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho
de 2020, conforme as regras deste presente topico.

7.1.24. As cessoes de crédito néo abrangidas pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53,
de 8 de julho de 2020, dependeréo de prévia aprovagéo do contratante.

A eficacia da cesséo de crédito ndo abrangida pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020, em relagéo a Administracdo, esta condicionada & celebrag@o de termo aditivo ao
contrato administrativo.

Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagéo contratual de cumprimento de todas as
condicbes de habilitagao por parte do contratado (cedente), @ celebragdo do aditamento de cessao
de crédito e a realizagéo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
e trabalhista do cessionario, bem como a certificacao de que o0 cessionario néo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagao em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n®
8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
pela execugao do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas €
excegdes ao pagamento todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no
regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagao do fato
gerador, quando for o caso, € 0 desconto de multas, glosas & prejuizos causados a Administrag@o
(Instrugéo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

A cessdo de crédito n@o afetara a execugédo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado.
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e b, e # A

8. FORMAE CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

8.1Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma PRESENCIAL (Art. 17, §§2°e5°da Lei 14.133/2021),
com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PREGCO.

8.2Regime de execucao
O regime de execugao do contrato sera EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

8.3Critérios de aceitabilidade de precos

Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario, 0
critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagao.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragdo, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e 0S precos
unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracao, para efeito de avaliagéo de exequibilidade, sendo os arquivos em meio
impresso e legivel contendo: as composicoes de preco unitarios principais e as
auxiliares, o cronograma fisico-financeiro, as planilhas custos de insumos,
materiais, equipamentos e servigos, as composigoes do BDI e Encargos sociais.
(art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

8.3.2. O valor global da contratagéo é de R$ 730.480,96 (SETECENTOS E TRINTA MIL,
QUATROCEN TOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), conforme custos
unitarios apostos na planilha orgamentéria, anexo deste PROJETO BASICO.

8.4Exigéncias de habilitagao

Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

8.5Habilitacéo juridica
As clausulas sdo aquelas previstas no EDITAL da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE.

8.6Habilitagao fiscal, social e trabalhista

As clausulas sdo aquelas previstas no EDITAL da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE.

8.7Qualificacéo Econémico-Financeira

As clausulas sdo aquelas previstas no EDITAL da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE.

8.8Qualificagdo Técnica

8.8.1Declaragdo de que O licitante tomou conhecimento de todas as informagdes € das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.8.1.1. A declaragéo acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigoes e
peculiaridades da contratag&o;

8.8.2 Apresentar o Registro/Certidao de inscrigéo da empresa no CONSELHO REGIONAL '/\r\
DE ENGENHARIA e/ou no CONSELHO REGIONAL PROFISSIONAL competente, em
plena validade. '

N
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8.8.2.1Sociedades empresarias estrang
apresentagao, no momento da assinatura
a entidade profissional competente no Brasil.

8.8.3Apresentagéo do(s) profissional(is) abaixo in
CONSELHO REGIONAL DE EN
competente, detentor de atestado de re
servigo de caracteristicas semelhantes,

8.8.3.1.Profissional de nivel superior Engenheiro

eiras atenderao
do contrato, da solicitagao de registr

GENHARIA e/ou no CONSELHO REGIONA
sponsabilidade técnica por execugao de obra ou
também abaixo indicado(s):

dicado(s), devidamente registrado(s) no

L PROFISSIONAL

Civil ou modalidade equivalente:

Descrigdo Und

Quam

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2 AF 02/2023 PE

M2

486,00

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAIJE,
NAO  ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2

486,00

50% 243,00

8.8.3.2 O(s) profissional(is) indicado(s) n

a forma supra devera(&o) participar da obra ou

servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigao por profissionais

de experiéncia equivalente ou superior, d

8.9Comprovacao de aptidao para execugao d
e operacional equivalente ou superior com O

pertinente, por meio da apresentagéo de certidées

esde que aprovada pela Administragao.

e servigo de complexidade tecnoloégica
objeto desta contratagdo, ou com O item

ou atestados, por pessoas juridicas de

direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA e/ou no CONSELHO REGIONAL PROFISSIONAL competente, quando for
0 caso.
8.9.1Para fins da comprovagao de que trata este subitem, 0s atestados deveréo
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:
; Descrigéo Und | Quant |
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO CcCoOM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES M2 486.00
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ’
AREA MAIOR QUE 10 M?. AF 02/2023_PE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAIJE, M2 486,00 50% 243,00
NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF 07/2021

8.9.1.1Sera admitida, para fins de co
apresentagéo e O somatoério de difere
concomitante.
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8.9.2 Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome d
ou da filial da empresa licitante.

8.9.3 O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias @ comprovag
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, copia do
contrato que deu suporte a contratag&o, endereco atual da contratante € local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.9.5 Apresentar somente o(s) atestado(s) elou certidao(des) necessario(s) € suficiente(s)
para a comprovagéo do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovaréo as
exigéncias. Somente serdo aceitos atestados elou certidoes de capacidade Técnico-
Profissional € Operacional devidamente registrados no CREA,

8.9.6 Devera ser apresentada declaragao formal emitida pela licitante de que os
equipamentos necessarios para execugao do Servigo de que trata o objeto desta
licitagao estarao disponiveis e em perfeitas condigbes de uso quando da
contratagdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria in loco pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE, por ocasiao da contratagao e sempre que
necessario.

8.9.7 Faculta-se a futura contratada indicar 1 (um) profissional de nivel superior
(Engenharia Civil ou equivalente) como co-responsavel, vinculado a Anotagao de
Responsabilidade Técnica do responsavel técnico para auxiliar na execucao
contratual, mediante aceitacao da Prefeitura Municipal de CAROEBE, sem a
necessidade de apresentaga@o de atestado(s) e/ou certidao(des) deste profissional. Neste
caso, devera, obrigatoriamente, ser formalizada a vinculagéo com a ART do responséavel
técnico, sendo que o profissional indicado como responsavel técnico no certame licitatorio
nao ficara isento de suas responsabilidades.

8.9.8 A comprovagcéo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) no

item 8.8.3, acima, sera feita mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho e da
Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificagado do(s)
profissional(is) € guia de recolhimento do EGTS onde conste o nome do(s)
profissional(is).

8.9.9 Sera admitida a comprovacao do vinculo profissional por meio de contrato de
prestagao de servigos, celebrado de acordo com a legislagao civil comum. Quando
se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovagao sera feita através
do ato constitutivo da mesma € certidao do CREA, devidamente atualizada.

8.9.10 Anexar a(s) declaragao(oes) individual(is), por escrito  do(s)
profissional(is) apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando
sua(s) inclusao(des) na equipe técnica, e queé ira(ao) participar na execucgao dos
trabalhos.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo estimado total da contratagdo é de RS 730.480,96 (SETECENTOS E TRINTA MIL,
QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), conforme custos unitarios

apostos na planilha orcamentaria, anexo deste PROJETO BASICO.
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10 ADEQUAGAO ORCAMENTARlA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrao 4 conta de recursos especificos
consignados nNo Orgamento Geral da Uniao.

A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagéo:

1) Gestio/Unidade: SEINFRA;
11) Fonte de Recursos: CONVENIO SEINF/GERR;

11I) Programa de Trabalho:
11LY) 10.301.5500.1064.0000 Elemento de Despesa: 33.90.39;

|

11 OBRlGACb‘ES DA CONTRATANTE

Do contrato, regulado pelas instrugdes constantes no Edital e seu(s) anexo(s), decorrem as
obrigagdes, direitos e responsabilidades das partes relativas aos servicos objeto desta licitagéo.

Fica determinado que 0S projetos, especificacoes € toda a documentacao relativa a obra sé@o
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido
em outro sera considerado especificado € valido. Constam do Anteprojeto de Engenharia
(disponibilizado pela Prefeitura Municipal de CAROEBE-RR): desenhos, especificagdes € outros
complementos.

A Contratada devera manter as condigdes de habilitagao, inclusive 0 recolhimento do ISSQN ao
Municipio do local da prestagado do servigo, durante toda a execugao do contrato.

O contrato compreendera a totalidade dos servigos, com base na relagéo de precos propostos
pela licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificagoes.

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Administracdo, no local do servigo, para
representa-lo na execugdo do contrato (Art. 118, da Lei14.133/2021).

A empresa contratada devera providenciar, sem oénus para o PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAROEBE e no interesse da seguranga do seu proprio pessoal, 0 fornecimento de roupas
adequadas ao servico e de outros dispositivos de seguranga a seus empregados, bem como a
sinalizagdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas da ABNT e do Ministério do Trabalho.

A produgéo ou aquisi¢ao dos materiais e respectivo transporte sao de inteira responsabilidade do
contratado.

O Contratado devera manter, no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(ART).

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, 0s servicos efetuados em que sé verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da nao conformidade, da execucéo inadequada ou dos materiais empregados.

Os componentes da equipe técnica da contratada nao poderdo aprovar, autorizar, designar,
nomear, decidir, despachar, ou exercer atribuicdes tipicas de servidor publico, bem como aquelas
definidas na Lei n° 14.133/2021, devendo limitar-se a exercer atividades previstas neste Edital e
seu(s) anexo(s).

Responsabilizar-se pelos vicios € danos decorrentes da exacucdo do objeto, de acord os %

artigos 14 e 25 a 27 do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), fi oa
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Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pag
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos por recomendagoes inadequadas.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados,
em conformidade com as normas & instrucdes em vigor.

Vedar a utilizagdo, na execugao dos servigos, de empregado que seja descendente ou ascendente
de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no 6rgao Contratante,
nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

Quando nido for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizaggo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servicos, os seguintes
documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e 3 Divida Ativa da Uniéo;

3) certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado;

4) Certidao de Regularidade do FGTS -CRF; e

5) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do
Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato € por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacéo
especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade a Contratante.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no se ambiente de trabalho ou no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em
condi¢bes adequadas ao atendimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho.

Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

Promover a organizagédo técnica € administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz €
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com 0S documentos e especificagoes que
integram o Anteprojeto de Engenharia, neste PROJETO BASICO e Anexos.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do projeto de Engenharia, neste PROMJETO,
BASICO e Anexos.
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m
Nzo permitir a utilizacéo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na ¢ ndicédo de )
aprendiz para 0S maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do wenor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. T

Cumprir, durante todo 0 periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso O previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos previstos na Lei n®
13.146, de 2015.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga da Contratante.

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 0s materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas € legislacéo.

Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo
VI — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagoes € atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar-se dos mesmos sem
limitacoes;

Os direitos autorais das solugdes do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagao
produzida e congéneres, € de todos os demais produtos gerados na execugao do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizagao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis.

Somente sera possivel a substituicdo de integrantes da equipe técnica habilitada ou pontuada
(capacidade qperacional el/ou capacidade profissional da licitante) por outro(s) que, na forma deste
PROJETO BASICO, comprove(em), por meio de atestado (s) ou certidao(des) ou declaragéo(des)
e respectivo(s) acervo(s) técnico(s) expedido(s) pelo(s) Conselho(s) Regional(is) competente(s),

~

possuir(em) capacitagéo técnica igual ou superior ao(s) substituido(s).

Possiveis alteragdes na composigdo de profissionais da equipe alocada para execugao dos servicos
poderdo ocorrer mediante prévia solicitagao pela contratada € aprovacdo formal do Setor
competente do PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE, ou ainda, quando solicitadas pelo Fiscal
e /ou pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE, em funcao de ineficiéncia ou da necessidade
de dar maior celeridade a Elaborar o cronograma fisico-financeiro, detalhando todas as etapas de
execugdo dos Servigos, dentro da metodologia que sera adotada pela empresa € dos prazos

estabelecidos para sua conclus@o, para analise e aprovacdo da fiscalizagdo do PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAROEBE.

Manter, durante a execugao dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, impo, em boas

condicdes de higiene e seguranga, identificados com crachas e usando, qua d’a for 0 casO,e__
equipamento de proteg&o individual (EPI) apropriado. /
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Providenciar junto ao CREA as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao .
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Les-N9./’
6.496/77 e 12.378/2010).

Manter os empregados sujeitos as normas internas determinadas pela contratante, porém, sem
qualquer vinculo empregaticio coma PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE, cabendo a licitante
vencedora todos os encargos € obrigagdes previstas na legislag@o social e trabalhista em vigor.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-o0s a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

Quando da contratagdo de profissionais para serem vinculados ao contrato que sera celebrado com
a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE, a empresa vencedora devera cumprir as exigéncias
sindicais e/ou de Conselhos Profissionais, quanto aos valores minimos de salarios estabelecidos
para a categoria profissional correspondente.

12. SANGOES

Para o eventual descumprimento contratual efou, porventura, de conduta ilicita, a fim de se
identificar os pressupostos caracterizadores da infragdo e a precisa extensao da penalidade cabivel,
serdo incluidas no Edital as Sancgoes passiveis de serem aplicadas.

Conforme Artigo 155 da Lei n° 14.133/2021, serdo aplicadas ao responsavel pelas infracoes
administrativas previstas as seguintes sangdes:

1. - adverténcia;

2. - multa;

3. - impedimento de licitar e contratar;

4. - declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

5. - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

6. - ndo celebrar o contrato ou né&o entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

7. - ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
8. - apresentar declaragéo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo
falsa durante a licitagdo ou a execugéo do contrato;

9. - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugédo do contrato;

10. - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

11. - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitag&o;

12. - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Conforme Artigo 156 da Lei n° 14.133/2021, serdo aplicadas ao responsavel pelas infragcdes
administrativas previstas as seguintes sangdes:

| - adverténcia;

Il - multa;

Il - impedimento de licitar € contratar;

|V - declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar;
V - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que néo
se justificar a imposig&do de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n° 14.133, de 2021);

VI - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b’, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢&o de penalidade mais
grave (art. 156, § 4° da Lei n° 14.133, de 2021);
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VIl - Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas\descrilas. -
nas alineas “e”, ‘f’, ‘g” e ‘h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas ‘b”, ¢’ e “d”, /
que justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n°® 14.133, de 20 —~
Vil - Multa:

(1) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre 0 valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) Moratoria de 0, 5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até
o méximo de 2% (dois por cento), pela inobservéancia do prazo fixado para apresentagéo, suplementagéo ou
reposi¢do da garantia.

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispée o inciso | do art. 137 da Lein.
14.133, de 2021.

(3 Compensatoria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12. 1, de 0,5% (cinco décimos
por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(5) Para infrag@o descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa seréa de 0,5% (cinco décimos por cento) a
30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(6) Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa seré de 0, 5% (cinco décimos por cento) a
30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(7) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% (cinco décimos por cento) a
30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

Com relagdo as sangées, a aplicagéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo
administrativo que assegurara 0 contraditério e a ampla defesa a contratada, observando-se a Lei n°
14.133.2021.

Sem prejuizo da faculdade de rescisédo contratual, @ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE podera aplicar
sangOes de natureza monetaria e punitiva a CONTRATADA diante do néao cumprimento das clausulas
contratuais.

Podera a CONTRATADA, ainda, responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante equivalente
ao prejuizo excedente que causar, na forma do Parégrafo Unico do Artigo 416 do Codigo Civil.

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

1. der causa & inexecugao parcial do contrato;

2. der causa & inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

3. der causa a inexecugéo total do contrato;

4. ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagéo sem motivo justificado;

5. apresentar documentagao falsa ou prestar declarag&o falsa durante a execugao do contrato;

6. praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13. REAJUSTEE ATUALIZAGAO FINANCEIRA
Os pregos contratuais, em Reais, serdo reajustados da seguinte forma:
Execucdo das Obras: pelos indices de reajustamentos INCC, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV.

Decorrido periodo superior a 1 (um) ano, CONTADO A PARTIR DO MES-BASE DO ORCAMENTO, o reajuste
sera aplicado contado a partir do més-base do orgamento pelos indices setoriais pertinentes, com base nos
valores dos indices do 12 més de cada periodo subsequente de 12 (doze) meses.

N3o se admitirda como encargo financeiro, juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir: h
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Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

10 = {ndice de prego verificado no més-base do contrato;

li = indice de prego referente ao més de reajustamento;

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servico a ser reajustado.

14. ADITIVOS ALOCA(}I\O DE RISCO, REEQUILIBRIO
Dos Aditivos

Em conformidade ao disposto no Art. 133 da Lein°® 14.133/2021, é vedada a alteragéo dos valores
contratuais, exceto nos seguintes casos:

- para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito
ou forga maior;

- por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagoes para melhor adequagao
técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da Administracdo, desde que nao
decorrente de erros ou omissées por parte do contratado, observados 0s limites
estabelecidos no art. 125 da Lei n° 14.133/2021;

- por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administra¢ao.

Da Alocacgéo do Risco

O Mapa de Risco € uma ferramenta que permite aos gestores mensurar, avaliar e ordenar 0s
eventos de riscos que podem afetar o alcance dos objetivos do processo da unidade e,
consequentemente, 0S objetivos estratégicos do empreendimento.

No caso em tela, os servicos de engenharia sao considerados comuns, € com prazo de execugao
definidos, sendo o mapa de risco definido no anexo do ETP.

Ao apresentar proposta, a Licitante declara:

Ter pleno conhecimento na natureza e extensio dos riscos por ela assumidos no contrato;
e Ter levado tais riscos em consideragao na formulagdo de sua proposta.

Da Recomposigao do Equilibrio Econémico-Financeiro

Sempre que atendidas as condigdes do Contrato e mantida as disposicdes do Contrato, considera-
se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

Os casos Omissos serao objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elenentes técnicos,

por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto. :
Pagina

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Uniao

Atualizag&o: Qezembro/2023

PROJETO BASICO — Servigos de Engenharia — Licitagdo - Modelo para Pregéo Eletrénico

Revisado pela Secretaria de Gestéo.

|dentidade visual pela Secretaria de Gestéo

~



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAROEBE

15. RESPONSABILIDADEIRESPONSAVEIS

Declaramos que Somos responsaveis pela elaboragao do Estudo Técnico Preliminar e do PROJETO
BASICO, que tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA
GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAROBE-RR.

Informamos que o presente PROJETO BASICO contém 0s elementos previstos no inciso XllI, do
artigo 6°, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021.
CAROEBE-RR, 14 de outubro de 2025.

Elaborado

/
M c
DER LEITE DE LIMA

PREFEITO MUNICIRAL DE ICAROEBE
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