ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
PREFEITURA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

CAROEBE

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICOS
DE MANUTENCAO PREDIAL NO MUNICIPIO DE CAROEBE/RR E NO DISTRITO DE
ENTRE RIOS.

FUNDAMENTAGAOLEGAL ‘_
1.1 Lei n° 5194/66, de 24 de dezembro de 1966 que: regula o exercicio das profissées de
engenheiro civil e de engenheiro agrénomo:

1.2 Lei n° 6.496/77 07 de dezembro de 1977 Institui a " Anotacédo de Responsabilidade Técnica
" na prestacao de servicos de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a criagao, pelo
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mdtua de
Assisténcia Profissional; e da outras providéncias;

1.3 Lei n® 9.605 de 12 de fevereiro de 1989 DispGe sobre as sangdes penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providéncias:

1.4 Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 1990- Dispbe sobre a protegdo do consumidor e da
outras providéncias;

1.5 Lei 8.112/1990 de 11 de dezembro de 1990 DispGe sobre o regime juridico dos servidores
publicos civis da Unido, das autarquias e das fundagées publicas federais:

1.6 Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicéo
Federal, institui normas para licitacbes e contratos da Administragcdo Publica e da outras
providéncias;

1.7 Lei Complementar n° 053/2001 de 31 de dezembro de 2001 Dispde sobre o Regime
Juridico dos Servidores Publicos Civis do Estado de Roraima e da outras providéncias:

1.8 Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002: institui o Cadigo Civil Brasileiro;

1.9 Lei n° 12.378 de 31 de dezembro de 2010 regulamenta o exercicio da Arquitetura e
Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e d& outras providéncias;
1.10 Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa com
Deficiéncia (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia);

1.11 Decreto n° 7.203, de 04 de junho de 2010 Disp&e sobre a vedagdo do nepotismo no
ambito da administragdo publica federal;

1.12 Decreto n°® 7.983, de 8 de abril de 2013 que estabelece regras e critérios para elaboragao
do orgamento de referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e executados com
recursos dos orgamentos da Unido, e da outras providéncias;

1.13 Decreto Estadual n° 19.213-E, de 23 de julho de 2015, publicado no DOE/RR de
24/07/2015, o qual regulamenta a fiscalizagdo dos contratos no ambito da Administracao
Publica Direta e Indireta do Estado de Roraima;

1.14Resolugdo n°® 425 de 18 de dezembro de 1998 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia: Dispde sobre a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) e da
outras providéncias;

1.15Resolugao n° 21 de 5 de abril de 2012 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR): Dispée sobre as atividades e atribuicdes profissionais do arquiteto e urbanista e da
outras providéncias;

1.16 Resolugdo n° 46 de 08 de margo de 2013 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil Dispoe sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), a const})uigéo de acervo
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técnico e a emissdo de )
Certidao de Acervo Técnico (CAT) referente a atividade técnica realizada no exterior-por
arquiteto e urbanista registrado no CAU;

1.17Resolucéo n° 1.048 de 14 de Agosto de 2013 do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia - CONFEA: consolida as areas de atuagdo, as atribuicdes e as atividades
profissionais relacionadas nas leis, nos decretos-lei e nos decretos que regulamentam as
profiss6es de nivel superior abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA;

1.18 Resolugéo n° 91 de 9 de outubro de 2014 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil (CAU/BR): Dispdes sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) na prestacao
de servigos de arquitetura e urbanismo e da outras providéncias;

1.19 Instrucdo Normativa da Receita Federal do Brasil n® 971/09 de 17 de novembro de 2009
Dispde sobre normas gerais de tributagéo previdenciaria e de arrecadagéo das contribuigées
sociais destinadas & Previdéncia Social e as destinadas a outras entidades ou fundos,
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);

1.20 Instrugao Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logistica e tecnologia
da Informagao do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestao: Dispde sobre os critérios
de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratagdo de servigos ou obras pela
Administragéo Publica Federal Direta, Autarquica e Fundacional 19 de janeiro de 2010;
1.21Instrugédo Normativa n° 5 de 26 de maio de 2017 DA SECRETARIA DE GESTAO DO
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO: Dispde sobre as
regras e diretrizes do procedimento de contratagdo de servigos sob o regime de execugao
indireta no ambito da Administragao Publica Federal Direta, Autarquica e Fundacional:

1.22 Instrugcdo Normativa n° 6 de 6 de julho de 2018 DA SECRETARIA DE GESTAO DO
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO: Dispde sobre
clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas quando da execucao indireta de obras
publicas, no ambito da Administragdo Publica Federal Direta, Autarquica e Fundacional;

1.23 Instrugcdo Normativa da Receita Federal do Brasil n® 1845 de 22 de Novembro de 2018
Institui o Cadastro Nacional de Obras (CNO) e dispde sobre o seu funcionamento;

1.24Portaria Ministerial n° 424 de 30 de dezembro de 2016 do Ministério de Estado do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo- Estabelece normas para execugao do estabelecido
no Decreto n°® 6.170, de 25 de julho de 2007: Dispée sobre as normas relativas as
transferéncias de recursos da Unido mediante convénios e contratos de repasse, revoga a
Portaria Interministerial n°® 507/MP/MF/CGU, de 24 de novembro de 2011 e da outras
providéncias.

1.256NR 4 - NORMA REGULAMENTADORA 4- SERVICOS ESPECIALIZADOS EM
ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO:

1.26 Portaria GAB/SEINF n° 025/2019 de 14 de fevereiro de 2019 publicado no DOE/RR 3422
de 20 de fevereiro de 2019.

1.27 Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui, no ambito da Unido, Estados, Distrito
Federal e Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, modalidade
de licitagdo denominada pregédo, para aquisicdo de bens e servicos comuns, e da outras
providéncias.

1.28 Decreto n°. 4.794-E, de 03 de junho de 2002, que regulamenta a aplicagéao da
modalidade de licitagdo denominada preg&o, para aquisicao de bens e servicos comuns,

no ambito do Poder Executivo Estadual.

1.29 Decreto N° 29.467-E/2020, de 13 de outubro de 2020, que Regulamenta o Sistema
de Registro de Pregos previsto no art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
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2.1. Constitui o objeto deste termo a eventual contratacdo de empresa especializada
para executar servicos de manutencao predial no municipio de Caroebe/RR e no
Distrito de Entre Rios conforme especificacées, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Termo e em seus Anexos.

JUSTIFICATIVA |

A conservagdo e manutengao dos prédios publicos de um municipio sao de
suma importancia para o pleno funcionamento de seus departamentos, uma vez que tais
ambientes fornecem conforto tanto aos funcionarios que ali praticam suas atividades
como aos municipes que acessam tais servicos oferecidos pelos mais diversos
departamentos e setores de uma localidade.

A equipe técnica do Municipio de Caroebe/RR, apos visita in loco nos prédios
de dominio publico contatou-se a presenca de patologias como fissuras, infiltragdes,
rachaduras, presenca de morcegos em edificagbes antigas (possiveis causadores de
patdgenos), dentre outras, sendo assim necessario em carater de urgéncia a realizacdo
de manutencgao preventiva e corretiva evitando maiores desgastes futuros.

Um ambiente que nao oferece as condicbes adequadas para seu
funcionamento acaba reduzindo a produtividade que poderia ser plena em cada setor de
uma determinada localidade, dito isto, & portanto necessaria a manutengéo preventiva e
corretiva destes prédios publicos visando assim a plena funcionalidade e evitando a
deterioragdo dos mesmos.

DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

4.1. O valor estimado foi elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos
preliminares, e tabelas de precos referenciais SINAPI/RR agosto/2021, com o intuito de
assegurar a viabilidade técnica, visando ainda possibilitar a avaliagdo do custo e a definicao
dos métodos e dos prazos de execucao, através de orgamento, fundamentado em
quantitativos, planilhas de B.D.|. e composigdes de pregos unitarios, devidamente mensurados
nos anexos deste Termo de Referéncia, onde a base desonerada foi adotada por ser a mais
vantajosa economicamente ao erario. e conforme quantitativos apresentados em anexo através
de planilhas orgamentarias, o valor maximo aceito para execucédo dos Servicos previstos neste
termo sera de R$ 817.000,89 (oitocentos e dezessete mil reais e oitenta e nove centavos)

4.2. Os pregos adotados pelas licitantes deverio estar de acordo com os praticados no
mercado e, neles, deverao estar inclusas todas as despesas necessarias, inclusive custos com,
materiais, impostos, taxas, transportes, fretes, instalacdes, depreciagoes, mé&o-de-obra,
encargos sociais e trabalhistas, instalagées e quaisquer outras despesas inerentes aos
servicos.

CLASSIFICAGAO DOS BENS COMUNS
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5.1. A o natureza do objeto a
ser adquirido € definida como bens comuns, nos termos do paragrafo Unico, do art. 1°, da Lei
10.520, de 2002.

6.  DOTAGAO ORGCAMENTARIA

6.1.  Asdespesas decorrentes da contratagéo do objeto deste Termo de Referénc
conforme descrito abaixo:

Programa de Trabalho:

Fonte(s):

Elemento(s) de Despesa:

7.1. A ata de registro de precos tera validade de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura;

7.2. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 15 (quinze) meses, contado a partir da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso Il da Lei
8.666/93;

7.3. A eficacia legal do Contrato se dara apds a publicagéo de seu extrato no Diario Oficial
do Estado de Roraima — DOE, nos termos do artigo 61, paragrafo primeiro, da Lei n° 8.666/93.

8.  PRAZODE EXECUGAO Saiinn e
8.1. A prestacdo dos servicos devera ser iniciada apos assinatura do Contrato e recebimento
da Nota de Empenho, mediante solicitagao da Contratante, por meio de Ordem de Servigo
expedida pelo Departamento responsavel, devendo nesta, constar todas as informacgées
necessarias a execugao dos servicos;

8.1.1. Apos o recebimento da Ordem de Servigo, pela Contratada, os servigcos deverao ser
iniciados em até 30 (trinta) dias, haja visto que apos a emissdo da mesma, devera ser iniciado
a elaboragdo do projeto basico previsto nos quantitativos que devera ser devidamente
apresentado a fiscalizagdo para aprovagdao em etapas e posterior inicio dos servicos das
etapas aprovadas pela fiscalizacdo, sendo que sera elaborado individualmente para cada
prédio contemplado, contendo todos os dados técnicos necessarios e exigidos em um projeto
basico, como localizacdo, relatério fotografico e pegas técnicas e orcamentarias devera ser
apresentado o cronograma fisico financeiro baseado na execucao real dos servigos e que sera
tomado como parametro para acompanhamento da obra por parte da fiscalizagdo, ou seja,
caso a obra apresente atraso na execucao fisica com relagdo ao cronograma apresentado a
contratada podera ser penalizada em caso de ndo haver justificativa plausivel pelo referido
atraso.

9.  LOCAL DE EXECUCAO

9.1. Os servigos serédo executados em prédios publicos no municipio de Caroebe/RR, estando
estes listados abaixo:

* Administracdo municipal de Entre Rios (N 0° 47’ 58”, W 59° 25’ 46”);

* Mercado municipal de Entre Rios (N 0° 48’ 02”, W 59° 25’ 42”);

e Centro multiuso de Entre Rios (N 0° 48’ 4”, W 59° 25’ 39”); %
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e Polo onde funcionam as
secretarias de educacao e agricultura ( N 0° 52’ 44”, W 59° 41’ 36”);
¢ Biblioteca municipal de Caroebe (w 0° 52’ 63”, W 59°41°45”)

10. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1 O objeto do contrato sera recebido pela prefeitura municipal de Caroebe e pela
SEINF, nos termos do art. 73 da Lei Federal n. 8.666/93, a saber:

a) Provisoriamente, através de Termo de Recebimento Provisério, de que trata o art.
73, inciso |, alinea “a” da Lei 8.666/93, sera assinado pelo (s) fiscal (is) da obra ou
servicos e pelo representante da contratada.

| - Assinado o Termo de Recebimento Provisério o Diretor do DEO/SEINF, providenciara,
no prazo de até 60 (sessenta) dias, a constituicdo de servidores designados para efetuar
o recebimento definitivo, apés o decurso do prazo de observagdo, mediante termo
circunstanciado que ateste a adequacao do objeto aos termos contratuais.

Il - O prazo para observagéo a que se refere o paragrafo anterior ndo podera ser inferior a
30 (trinta) dias, nem superior a 90 (noventa) dias, salvo em caso excepcionais,
devidamente justificado e previsto no edital.

b) Definitivamente, através de Termo de Recebimento Definitivo, de que trata o art. 73,
inciso |, alinea “b” da Lei 8.666/93, sera emitido apos elaboracdo de Relatério da
Comissdo integrada por servidores designados em Portaria e pelo representante da
contratada.

| - Ato continuo ao recebimento definitivo da obra ou servigos de engenharia, o Diretor do
DEOSEINF/SEINF, comunicara ao Secretario da SEINF a liberagdo da garantia contratual
de que trata o art. 56 da Lei 8.666/93.

10.2 O nao cumprimento das disposigées constantes nas alineas “a e b” podera ensejar a
abertura de processo administrativo para apurar a responsabilidade dos servidores
designados e aplicagdo das penalidades contidas no art. 121 da Lei Complementar n.
053/2001 e art. 127 da Lei 8.112/1990;

10.3 O recebimento dos servicos sera efetuado ao longo das etapas do processo
executivo, verificando-se a obediéncia a todos os requisitos nas especificagdes de projeto.
Todas as pecas que durante a inspecao final apresentarem-se insatisfatorias deveréao ser
substituidas, de modo a serem evitadas deformagbes nao previstas ou mudanga do
esquema estrutural. Sendo de total responsabilidade da CONTRATADA as corregdes
necessarias caso ocorram apontamentos por parte da fiscalizagao.

10.4 O Atestado de Capacidade Técnica devera ser emitido juntamente com o Termo de
Recebimento definitivo;

10.5 A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo.

10.5.1. Ao final de cada etapa da execucgéao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigao prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memoéria de calculo detalhada.

10.5.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

10.6 O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalizagéo apos a
entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

10.6.1. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagéo dos ?e}vig:os e
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constatar e relacionar os

arremates, retoques e revisées finais que se fizerem necessarios.

10.6.1.1. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugao do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os critérios previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

10.6.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao
nao atestar a Ultima e/ou UGnica medicéo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
10.6.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugées exigiveis.

10.6.1.4. A aprovacdo da medic&o prévia apresentada pela Contratada nio a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

10.6.2. No prazo de até 15 dias uteis a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicbées, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

10.6.2.1. Quando a fiscalizagdao for exercida por um unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias
na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

10.7. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servigos, o Gestor do Contrato devers providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

10.7.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela
fiscalizacéo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

10.7.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacées apresentadas; e

10.7.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

10.8 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nio exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicées
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

10.9 Os servigos poderzo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos e na /pygposta,
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ICAGAO TECNICA

11.1 Apresentar DECLARAGCAO de Visita Técnica a ser fornecida pela Prefeitura Mun|C|paI de
Caroebe. As visitas ao local das obras, a serem feitas pelo Representante da. L;\mtante
deverdo ser solicitadas em até 02 (dois) dias uteis antes da data prevista para@ﬁ'trega dos
envelopes de habilitagéo e proposta de pregos e esta solicitagdo devera ser feita- a secretaria
Municipal de Obras, por meio escrito e protocolado na mesma secretaria para atendimento até
01 (um) dia Util antes da licitagdo. No requerimento supracitado deverdo constar os dados da
empresa, 0 nome do representante, a comprovagdo de seu vinculo com a licitante (Contrato
social da empresa ou Contrato de prestacéo de servigos, celebrado (s) em conformidade com a
legislagdo civil comum ou Carteira de Trabalho), a indicagdo do numero do edital e seu
respectivo objeto.

a) As visitas deverao ser realizadas pelo (s) representante (s) da licitante;

b) No momento da realizagdo da visita técnica, o representante da licitante devera
apresentar documento (com foto) que o identifique;

c) As visitas técnicas obrigatorias para efeito de habilitagdo ndo eximem as licitantes de

realizar, por conta propria, as analises, inspegdes e verificagdes necessarias a elaboragao de
sua proposta. E, ainda, todos os gastos relacionados com essas providéncias correrao por
conta da licitante.

11.2 Caso a empresa licitante tenha conhecimento das informagdes necessérias sobre o local
onde os servicos serdo executados e nao deseje efetuar a visita, devera apresentar
DECLARACAO formal assinada pelo representante da empresa, sob as penas da lei, de que
tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade por esse fato, citando expressamente que néo utilizara para
quaisquer questionamentos futuros que sejam avengas técnicas ou financeiras com o Governo
do Estado. Na declaragdo supracitada devera constar os dados da empresa, o nome do
representante, seu vinculo com a licitante a indicagdo do numero do edital e seu respectivo
objeto.

11.3 Apresentar CERTIDAO (OES) DE ACERVO TECNICO (CAT) fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente registrado(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia—CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU ou
CERTIDAO (OES) DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO(S) emitidas via internet pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia—CREA/Conselho de Arquitetura e
Urbanismo-CAU para fins de comprovagao técnico-profissional, comprovando que o(s)
profissional (is) indicado(s) como responsavel (is) técnico (s) dos servigos, desempenhou
(aram) atividades (individualmente) relativas a execugéo de obra ou servigos de engenharia,
compativel com o objeto da presente licitagao, envolvendo as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto da licitagdo conforme abaixo:

MANUTENCAO PREDIAL
. . Quant. - Quant.
Item Descrigao do servigo Estimatia % exigido Exigida
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
1.0 LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 6.700,00 40,00 2.680,00
AF_06/2014
2.0 HRLIGACAE MANLEL DE 6.700,00 40,00 2.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
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PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS

DEMAOS. AF_06/2014
FORRO EM REGUAS DE PVC,

FRISADO, PARA AMBIENTES
3.0 COMERCIAIS, INCLUSIVE 850,00 40,00 340,00

ESTRUTURA DE FIXAGAO.

AF_05/2017_P

11.4 Apresentar comprovagao da existéncia em quadro permanente ou eventual da licitante na
data prevista para entrega dos envelopes de habilitagdo e proposta de pregos, profissional (is)
de nivel superior reconhecido pela entidade competente (CREA/CAU), habilitado (s) para
realizar (em) o objeto desta licitagéo.
11.4.1 Entende-se, para os fins da licitagdo, como pertencente ao quadro permanente:
a) Soécio: copia do Contrato Social ou Ultimo aditivo se houver devidamente registrado no
érgéo competente contemplando o nome do profissional;
b) Diretor: cépia do Contrato Social ou ultimo aditivo se houver devidamente registrado no
orgéo competente contemplando o nome do profissional ou copia da ata de eleigao
devidamente publicada na imprensa relacionando o nome do profissional em se tratando de
sociedade anénima;
¢) Funcionario: cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS comprovadamente
atualizada em nome do profissional;
d) Responséavel Técnico: Contrato Social ou Ultimo aditivo se houver devidamente registrado
no 6rgéo competente contemplando o nome do profissional ou Contrato firmado de prestacgao
de servico;
11.4.2 Entende-se, para os fins da licitagdo, como pertencente ao quadro eventual:
a) Profissional sem vinculo: Contrato de prestacdo de servigo futuro comprometendo-se como
Responsavel(is) Técnico(s) da mencionada obra caso a licitante seja vencedora da licitac3o.
11.5 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverio
pertencer ao quadro permanente ou eventual da licitante, na data prevista para entrega dos
envelopes de habilitagdo e proposta de precos, observando o seguinte:
a) Caso a contratagédo de prestacdo de servicos ja tenha sido firmada (quadro permanente) ha
mais de 60 (sessenta) dias, o nome do profissional indicado como Responsavel Técnico
devera constar no rol dos nomes de “Responsaveis Técnicos” da Certidao de Registro de
Pessoa Juridica/CREA/CAU da empresa licitante. Bem como, o nome do Profissional indicado
para ser Responsavel Técnico da licitante devera constar no rol dos nomes de
“‘Responsabilidades Técnicas” da Certiddo de Registro de Pessoa Fisica/CREA/CAU.
b) Caso seja apresentado Contrato de prestacao de servico futuro (quadro eventual) o
profissional indicado néo podera ter extrapolado o quantitativo permitido pelo CREA/CAU para
registro de responsabilidade técnica de empresas.
11.6 Apresentar CERTIDAO (OES) DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO(S) emitidas via
internet pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia—CREA/Conselho de
Arquitetura e Urbanismo-CAU ou ATESTADOS fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU, para fins de comprovacéo
técnico-operacional, comprovando que a empresa desempenhou atividades relativas a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro Caroebe — RR

CEP: 69.378-000
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execugao de i \ obra ou servigos
de engenharia, compativel com o objeto da presente I|C|tagao olvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo conforme abaixo:

MANUTENCAO PREDIAL

Quant.
Estimada

Item Descrigéao do servigco % exigido | Quant. Exigida

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA
1.0 LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.  |6.700,00 | 40,00 |2.680,00

AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE

PINTURA COM TINTA LATEX
2,0 6.700,00 40,00 |2.680,00
ACRILICA EM PAREDES, DUAS

DEMAQOS. AF_06/2014
FORRO EM REGUAS DE PVC,

FRISADO, PARA AMBIENTES
3.0 COMERCIAIS, INCLUSIVE 850,00 40,00 |340,00

ESTRUTURA DE FIXACAO.

AF_05/2017_P

11.7 Os atestados para a comprovagao de aptidao técnico operacional (item 11.6) somente
serdo aceitos se estiverem em nome da LICITANTE, salvo nos casos de fuséo, ciséo,
incorporagéo ou alteragdo da razao social, quando devem ser apresentados os documentos
comprobatorios, contendo todas as condigdes dessas transagbes, em especial as que se
referem ao acervo técnico que deverao ser consideradas na LICITACAO.

11.8 Somente serdo aceitos atestado(s) e/ou certidao(es) fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU da regido onde foram
executados os servicos ou emitidas via internet pelo respectivo CREA/CAU da regido onde
foram executados os servigos.

11.9 Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(6es) necessario(s) e suficiente(s) para
a comprovagédo do exigido no subitem 11.3 e subitem 11.6 e indicar com marca texto os itens
que comprovarao as exigéncias;

11.9.1 Os atestados deverao estar consolidados em formulario conforme a seguir:

a) Quadro 01 - Relacdo dos Servicos Executados pelo Proponente Compativeis com o Objeto
da Licitacdo.

b) Quadro 02 — Relacédo dos Servicos Executados pelo(s) profissional(is) detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo de servico(s) compativel(is) com o
objeto da licitacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro Caroebe — RR
CEP: 69.378-000
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11.10 Apresentar Termo de Compromisso da licitante de que o(s) responsavel (is)
técnico(s), detentor (es) da(s) Certidées de Acervo Técnico(s)/Atestados referido(s) no
subitem 11.3., sera(ado) o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execugcdao da obra,
devidamente assinado conjuntamente pelo representante legal da licitante e pelo(s)
responsavel(is) técnico(s) indicado(s), juntamente com a coépia da identidade do
Representante Legal e cépia da carteira do Conselho de Classe do};e?ponsével
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Mg Treboiho, faro « A \ - ‘I{'

Técnico nos termos dd%’/

inciso I, do art. 3° da Lei n°® 13.726 de 08 de outubro de 2018 e conforme edital.
1111 O Termo de Compromisso devera ser assinado na licitagdo somente por
profissionais detentores dos Acervos Técnicos apresentados para atendimento ao
subitem 11.3 do edital de licitagao e pelo representante legal da empresa.

11.12 Apresentar prova (valida) de registro e regularidade da empresa no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo-
CAU na qual constem todos os seus responsaveis técnicos, com jurisdicdo sob o
domicilio da sede do LICITANTE;

11.13 Apresentar prova (vélida) de registro e regularidade do(s) responsavel(is)
técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/Conselho de
Arquitetura e Urbanismo-CAU, com jurisdi¢éo sob o domicilio da sede da empresa,

11.14 As CERTIDAO (OES) DE ACERVO TECNICO (CAT) ou CERTIDAO (OES) DE
ACERVO TECNICO COM ATESTADO(S) emitidas via internet deverao estar impressas
na sua totalidade, na integra e anexadas a documentagéao de habilitagéo.

11.15 Sera(ao) invalida(as) a(as) certidao(es) que néo apresentar(em) rigorosamente a
situagao atualizada da empresa, conforme Resolugéo N° 266/79, do CONFEA.

11.16 Os atestados e acervos para efeito de qualificagdo técnica poderao conter um ou
mais itens exigidos, admitindo-se, o somatério dos quantitativos.

12.  OBRIGACOES DA CONTRATANTE i -
12.1 Emitir, através do setor competente, a Ordem de Servigo, devendo fazé-lo em, no
maximo, 10 (dez) dias Uteis apos a publicagdo do extrato do Contrato e da apresentacao
da Licenga de Instalacdo e Operacdo em nome da Contratada;

12.2 Promover, por intermédio do fiscal indicado, a fiscalizagdo, acompanhamento,
conferéncia e avaliagao da execucao dos servigos objeto deste Termo de Referéncia:

12.3 Prestar as informagées e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA,;

12.4 Observar se durante a vigéncia contratual estao sendo mantidas todas as condicées
de habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitacao;

12.5 Providenciar a lavratura dos Termos de Recebimento Provisério e Definitivo da Obra;
12.6 Permitir aos funcionarios da CONTRATADA, devidamente credenciados,
encarregados da prestagdo dos servicos objeto do Contrato, completo e livre acesso aos
locais da execugdo dos servigos, possibilitando-lhes executa-los e procederem as
verificagées técnicas necessarias;

12.7 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizagao dos
servigos, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro préprio as
falhas detectadas e comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA:

12.8 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro observando o constante no item 18 deste termo de referéncia;

12.9 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeiges, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando

prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as
mais adequadas;

12.10 Efetuar as retengbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada;

12.11 N&o praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, taiS/yvo:
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12.11.1 exercer (o) |

poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacao
previr o atendimento direto;

12.11.2 direcionar a contratacéo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas:
12.11.3 promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagéo e em relagéo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
12.11.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio érgéo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

12.12 Fornecer por escrito as informagcbes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

12.13 Realizar avaliagées periodicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento;
12.14 Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecoes
técnicas apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

12.15 a reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo
em vista o direito assegurado & Contratante no art. 69 da Lej n° 8.666/93 e no art. 12 da
Lei n°8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

12.16 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3° § 5° da Lei n° 8.666, de 1993.

12.17 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor (es) ou
comisséo especialmente designado (s) (a), anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

13. OBRIGAGOES DA CONTRATADA ; bl
13.1 providenciar o registro do Contrato no CREA/RR ou CAU-RR, submetendo-o a
Anotagado de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica e
aprovando no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados da assinatura do mesmo;

13.2 executar a obra/servigo nas condi¢cbes de qualidade, prazo e preco estipulado no
Contrato e no documento contratual, utilizando as boas técnicas do ramo, matérias primas
e insumos de primeira qualidade e mao-de-obra qualificada, assumindo a administracdo
do objeto contratado:

13.3 providenciar o livro “Diario de Obra”, o qual devera ser mantido no local da
obra/servigo para as anotagdes das ocorréncias e das observagées e ordens da

fiscalizagdo, devendo ser assinada pelos representantes do CONTRATANTE e
CONTRATADA;

13.4 Cumprir as condicées de execucao de servigos previstas neste Termo de Referéncia
€ seus anexos, Edital e contrato, ficando passivel de penalidades e até rescisao unilateral
em caso de ndo cumprimento das etapas descritas nos mesmos:

13.5 atender, imediatamente, aos pedidos fundamentados da Fiscalizagéao para substituir
ou afastar qualquer de seus empregados;

13.6 Acatar, imediatamente, as determinacgdes da Fiscalizagdo no sentido de, a suas
expensas, refazer os servigos executados com vicio ou defeito e, substituir os materiais

que nao estiverem de acordo com as especificagbes contratadas;
/4
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13.7 ensejar, por todos os )

meios ao seu alcance, o mais amplo exercicio da Fiscalizagdo, proporcionando facil
acesso aos servicos em execucao;

13.8 manter, permanentemente, no canteiro de obras, um representante autorizado,
devidamente credenciado junto ao CONTRATANTE, com poderes de decisdo, para
deste, receber instrugées;

13.9 Enviar o Responsavel Técnico da obra para fazer visita técnica ao local dos Servigos
acompanhado da FISCALIZAGAO do CONTRATANTE, antes do inicio dos Servigos;

13.10 néo alterar o projeto sem prévia e expressa autorizacao do CONTRATANTE;

13.11 nao divulgar qualquer informagéo a respeito da obra/servigo, sem a prévia e
expressa autorizacdo do CONTRATANTE:

13.12 manter permanente vigilancia do canteiro de obras até a entrega do objeto
contratado ao CONTRATANTE:

13.13 manter no canteiro de obras os projetos, as especificagbes, os desenhos e demais
documentos contratuais;

13.14 providenciar junto aos 6rgéos competentes, sem 6nus para o0 CONTRATANTE,
todos os registros, licengas e autorizacées que forem devidas em relagéo a obra/servico,
e a formalizagédo do Contrato:

13.15 cumprir e fazer cumprir as obrigagbes relativas a Seguranga e Medicina do
Trabalho, de acordo com a legislagao brasileira, inclusive fornecendo todo o material e
equipamentos (Inclusive EPI e EPC) necessarios a execucao da obra/servigo, adotando
identificacdo para todo o seu pessoal:

13.16 planejar e conduzir os trabalhos de maneira a evitar acidentes pessoais, danos ao
CONTRATANTE, a terceiros ou a bens, obedecendo e cumprindo a Legislacdo de
Acidente de Trabalho;

13.17 recolher, pontualmente e exatamente, todos os tributos estabelecidos por lei, a que
esta obrigada por forga do Contrato, respondendo pelos que vierem a ser criados ou
majorados sob a sua responsabilidade:

13.18 arcar com todo o 6nus referente a testes, ensaios e demais provas exigidas por
normas técnicas para a boa execucao do objeto contratado;

13.19 responder integralmente, em qualquer caso, por todos os danos e prejuizos de
qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por seus empregados ou
servicos;

13.20 entregar a obra/servigo concluida, livre e desembaracada de quaisquer materiais e
equipamentos desnecessarios, ou entulhos, inclusive a limpeza das areas adjacentes;
13.21 Executar as atividades descritas no orcamento basico e especificacdes técnicas
dentro do prazo estabelecido pelo cronograma fisico-financeiro:

13.22 Respeitar rigorosamente as normas da ABNT, legislagdo municipal, estadual e
federal;

13.23 Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes por ele assumidas, todas as condi¢bes de habilitacéo e qualificagédo exigidas
na licitagéo e de acordo com os termos da proposta;

13.24 Fornecer e fiscalizar a utilizacdo de equipamentos de protecéo individual (EPI) e
equipamentos de protecao coletiva (EPC);

13.25 Néo transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato:

13.26 Fornecer os materiais e/ou servicos conforme as exigéncias especificas previstas
neste Termo de Referéncia, em perfeitas condigées de utilizagio;
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13.27 Sujeitar-se a
mais ampla e restrita fiscalizacdo por parte do contratante, prestando todos os
esclarecimentos necessarios, atendendo as reclamagdes formuladas e cumprindo todas
as orientagdées do mesmo, visando fiel desempenho do servigo;

13.28 Sera de inteira responsabilidade da empresa Contratada, a sinalizacdo da obra
durante o periodo de execucgao;

13.29 Os servigos executados deverdo ser aferidos pela fiscalizagdo para devido atesto
das medigbes mensalmente conforme previsto no cronograma fisico financeiro;

13.30 Todas as Etapas previstas neste Termo de Referéncia e em Seus anexos para
execucao da obra deverao seguir rigorosamente as normas técnicas vigentes e pecas
técnicas anexas, visando a garantia de uma boa execucao dos servigos;

13.31 Deverdo ser utilizados equipamentos e mao de obra, conforme previstos nas
composigdes unitarias de prego constantes nos anexos deste Termo, visando o total
atendimento as produgées ali previstas para execucao de cada servigo constante, para
que a obra/servicos possa ser executada em total acordo com os critérios aqui
estabelecidos;

13.32 Em caso de contratagdo que utilize recursos federais a empresa contratada deve
permitir o livre acesso dos servidores do orgao ou entidade publica concedente, bem
como dos o6rgdos de controle, aos documentos e registros contabeis das empresas
contratadas, em observancia arts. Art. 26 45 e 49 a 51 da Portaria Ministerial n® 424 de
30 de dezembro de 2016;

13.33 Executar o contrato conforme especificagées deste Termo de Referéncia e em seus
anexos e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em seus anexos e em sua proposta de
pregos;

13.34 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execucgao ou dos materiais empregados;
13.35 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida
no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

13.36 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagées em vigor;

13.37 Vedar a utilizagéo, na execucao dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcdo de confianga no o6rgéo
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

13.38 Entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos:

13.38.1 prova de regularidade relativa 3 Seguridade Social;

13.38.2 certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unizo:

13.38.3 certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital
e Municipal do domicilio ou sede do contratado;

13.38.4 Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

13.38.5 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item
10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017. /

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE y £
Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro Caroebe — RR ) .~

CEP: 69.378-000 «+ "homasSantos e Santos
Email:gabpmc2020@gmail.com naenheiro Civil

'“A/RR 091842101-2




.

A
o

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
PREFEITURA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CAROEBE

13.39
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagées previstas em Acordo, Convencao;,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as _demai§
previstas em legislacédo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

13.40 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

13.41 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagGes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, segurancga
e bem-estar no trabalho;

13.42 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugdo do empreendimento. Em caso de contratagao que
utilize recursos federais a empresa contratada deve permitir o livre acesso dos servidores
do 6rgéo ou entidade publica concedente, bem como dos orgaos de controle, aos
documentos e registros contabeis das empresas contratadas, em observancia arts. Art. 26
45 e 49 a 51 da Portaria Ministerial n°® 424 de 30 de dezembro de 2016;

13.43 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nzo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros;

13.44 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execug&o dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

13.45 Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram
este Termo de Referéncia e em seus anexos, no prazo determinado;

13.46 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagées dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condicées de seguranca, higiene e disciplina;

13.47 Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo se houver:

13.48 Nao permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condic&o de aprendiz para os maiores de quatorze anos e nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
13.49Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015:

13.50 Com o o6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao

seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

13.51 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

13.52 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidadee/;,nologia

2
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adequadas,
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo; ——
13.53 Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1,
“‘a’e “b”, do Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

13.63.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequagdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apos o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

13.53.2 Os direitos autorais da solugédo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execugéao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena
de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

13.53.3 Realizar a transi¢ao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagédo
dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugédo dos servicos,
se for o caso;

13.54 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

13.55 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

13.56 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgdo para a execugao do servigo;

13.57 Responsabilizar-se exclusivamente sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

13.58 Atender as solicitagbes da Contratante quanto & substituicho dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugédo do servico, conforme
descrito neste Termo de Referéncia e em seus anexos:

13.59 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de
servico para representa-la na execugéo do contrato com capacidade para tomar decisées
compativeis com os compromissos assumidos:

13.60 Instruir os seus empregados, quanto & prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

13.61 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos o6rgéos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;

13.62 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

13.63 Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

13.64 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcgao, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

13.65 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio ‘dos residuos da
construgao civil e de carater ambiental;

13.66 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos Servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificagéo, defeitos ou incorre¢cdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus
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funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra arcando com indenizagdes,
taxas e/ou comissées que forem devidas;

13.67 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, Servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto em Termo de Referéncia e em seus anexos;
13.68 Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengées Coletivas que tratem de pagamento de participacdo
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao
trabalhista, ou que estabelegcam direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os
insumos relacionados ao exercicio da atividade;

13.69 Aceitar a rescisdao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagcéo das penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribui¢cdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em
relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do
contrato;

13.70 Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

13.71 Apresentar a comprovagao para verificagio por amostragem, pela contratante, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacao
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato:
13.72 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagao constante no subitem 13.71, a
retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situagdo seja regularizada e nio havendo quitagéo das obrigagées por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigagbées diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato:

13.73 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional:

13.74 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a
Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

13.75 Em se tratando do regime empreitada por preco global a participagéo na licitagao
Ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a
adequacgéo do termo de referéncia anexo ao edital, de modo que eventuais alegacées de
falhas ou omissées em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagoes,
memoriais e estudos técnicos preliminares nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, a
dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.
7.983/2013.

" . OBRIGACOES GERAIS ; : D
14.1 Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

a) € expressamente proibida a contratacao de servidor pertencente ao Quadro de
Pessoal do Estado de Roraima:
b) € expressamente proibida, também, a veiculagdo de publicidade acerca deste

Contrato, salvo se houver prévia autorizacéo da Administragdo do CONTRATANTE:
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15.1 A Contratada n&o podera subcontratar, no todo ou em parte, o objeto da referida
contratacao.

16. NORMAS AMBIENTAIS S e e
16.1 A contratada devera cumprir os procedimentos de protecdo ambiental estabelecidos
nos estudos apresentados para o licenciamento, bem como as condicionantes
estabelecidas pela SEINF, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio
ambiente, nos termos da legislagdo pertinente, independentemente do detalhamento e/ou
da especificagao do projeto basico aprovado pela fiscalizacao;

16.2 Os prejuizos causados por embargos pelo 6rgdo de controle ambiental, devido a
danos decorrentes da execugdo dos servigos, serdo de responsabilidade da contratada,
bem como os autos de infragéo lavrados que gerarem pagamentos de multas;

16.3 As licengas ambientais existentes para a obra, ndo dispensam nem substituem a
obtengdo pela contratada, de certides, ou outras licengas, de qualquer natureza,
exigidos pela legislagao federal, estadual ou municipal no decorrer do contrato.

16.4 Dentre as recomendacdes voltadas para sustentabilidade ambiental, a
presente licitagcdo observara os critérios elencados na Instrugiao Normativa n° 1 de
19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logistica e tecnologia da Informagio do
Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestio.

16.5 A empresa Contratada somente recebera a Ordem de Servico apds apresentacao
da Licencga de Instalagdo no DEO/SEINF.

17.  FISCALIZACAO v G
17.1 A execugdo das obrigagbes contratuais sera fiscalizada por no minimo 01 (um)
servidor, doravante denominado FISCAL, designado formalmente, com autoridade para
exercer, como representante desta Secretaria, toda e qualquer acéo de orientacao geral,
observando-se o exato cumprimento de todas as clausulas e condigbes decorrentes do
instrumento contratual, determinando o que for necessario a regularizagcdo das falhas
observadas, conforme prevé o art. 67 da Lei n° 8.666/93, concomitantemente com o
Decreto Estadual n° 19.213-E, de 23/07/2015, publicado no DOE de 24/07/2015, o qual
regulamenta a fiscalizagdo dos contratos no ambito da Administragéo Publica Direta e
Indireta do Estado de Roraima.

17.2 O Fiscal do Contrato que atestar a fatura, nota fiscal, ou documento com igual
finalidade, declara neste ato que o servico a que se refere foi satisfatoriamente prestado
ou integralmente fornecido, nos exatos termos e exigéncias fixadas no termo contratual (§
1° do art. 5° do Decreto Estadual n° 19.213-E), fica ainda assegurado aos técnicos da
SEINF o direito de a critério da administracéo, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou
parcialmente, da execugdo dos servicos prestados pela licitante vencedora com livre
acesso ao local das obras para obtengao de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a boa execugao dos servicos;

17.3 O ateste equivocado quanto a qualidade e condi¢cbes de entrega do produto ou
prestagéo do servico, bem como a emissdo do Atestado de Realizacdo dos Servicos
Definitivos, constitui ato passivo de responsabilizacdo do servidor, nos termos da
legislagéo em vigor (§ 2° do art. 5° do Decreto Estadual n° 19.213-E);

17.4 A nomeacgdo de servidor publico para a execugcao das atividades de Fiscal de
Contrato, nos termos do art. 109, incisos Il e VI, da Lei Complementar n® 053/2001 e art.
116, incisos | e IV da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, constitui obrigacao
inerente a atividade do servidor publico, notadamente o dever de exercer/z’)m zelo e
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dedicagao as
atribuicbes legais e regulamentares essenciais ao cargo, bem como, o cumprimento de
ordens superiores, ndo cabendo alegacao de recusa a designagao, exceto quando se
tratar de ato manifestamente ilegal (art. 7° do Decreto Estadual n° 19.213-E);

17.5 O acompanhamento, bem como a Fiscalizagdo da execucgao da obra sera realizada
pela SEINF, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram;

17.6 Toda e qualquer alteragdo dos servicos, deverd ser solicitada, por escrito, e
justificada previamente para ser formalmente autorizada pela fiscalizag&o;

17.7 A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do
contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigées de habilitagdo e qualificacao exigidas na licitagao;

17.8 A Fiscalizagao tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive
rejeitando servicos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas
Tecnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a
Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacio, aos servigos, e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua funcao;

17.9 Fica assegurado aos técnicos da SEINF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtengéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucgao dos servicos;

17.10 Notificar a Contratada tao logo surja o vicio, defeito ou incorregao, para que efetue
OS réparos necessarios, os quais devem ser realizados sem 6nus para a Administracao;
17.11 Todos os processos construtivos, servicos e materiais deverio atender as
seguintes premissas: a) Estabilidade estrutural; b) Durabilidade e estanqueidade igual ou
superior aos processos convencionais; c) Execucgdo de regularizagdao de base em
condigbes perfeitas para a aplicagdo de materiais de acabamento; d) Utilizacdo de
materiais de 12 qualidade e mao-de-obra especializada; e, e) Normas de Seguranca;
17.12 O contrato podera ser modificado, a qualquer tempo a critério exclusivo da
CONTRATANTE, que de comum acordo com os autores do projeto e da fiscalizacdo
fixara as implicacées e acertos decorrentes, visando a continuidade dos servicos;

17.13 Toda e qualquer alteracdo dos servicos devera ser solicitada formalmente e
devidamente justificada para ser analisada, podendo posteriormente ser autorizada pela
fiscalizacao;

17.14 Modificagées no Projeto basico previamente aprovado ou colocacédo de materiais de
fornecedores n&o especificados poderdo ou nao ser aceitas, mediante prévia consulta a
fiscalizacgéo;

17.15 Fiscalizar para que os servicos prestados obedecam, rigorosamente, aos preceitos
dispostos na Norma Regulamentadora n°® 4 - NR 4, que regula os SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO
TRABALHO, para trabalhos desta natureza, utilizando-se de equipamentos e ferramentas
adequados;

17.16 O presente Termo de Referéncia oObjetiva fixar as condigoes gerais a que deverao
ser obedecidas durante a execucao das obras, bem como caracterizar as obrigacdes e
direitos da empresa contratada a qual sera confiada a execucao da dita obra;

17.17 As relagées mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo mantidas

por intermédio do Fiscal de Contrato da CONTRATANTE e o preposto da CONT%,TADA;
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CONTRATADA se obriga a facilitar o acesso a fiscalizagdo dos materiais, execugao das ——

obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizagdo o acesso as partes das obras
contratadas;

17.19 A Fiscalizagdo ¢ assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem que
esta tenha direito a qualquer indenizagéo, no caso de nao ser atendida, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da Ordem de Servico correspondente,
qualquer reclamacao sobre defeito essencial em servigo executado ou material posto na
obra;

17.20 A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente apos o recebimento da
Ordem de Servico correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou
subordinado seu que, a critério da Fiscalizagdo, venha demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica;

17.21 A CONTRATADA devera obedecer as Normas Técnicas em vigor que se aplicam
ao servigo contratado, conforme o imposto pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, em
caso de descumprimento submetendo-se as penalidades nele previstas;

17.22 A qualquer momento, mediante real necessidade levantada pela fiscalizacdo e
devidamente justificada, o CONTRATANTE podera solicitar a mudanga do Responsavel
Técnico da Obra, contanto que, atenda aos requisitos exigidos no Edital quanto ao item
de responsabilidade técnica:

17.23 Aferir os servicos executados para devido atesto das medigoes MENSALMENTE
conforme previsto no cronograma fisico financeiro;

17.24 Assegurar que todas as Etapas previstas neste Termo de Referéncia e em seus
anexos para execugéo da obra estejam seguindo rigorosamente as normas técnicas
vigentes, visando a garantia de uma boa execugao dos servigos;

17.25 Assegurar que os equipamentos e mao de obra estdo sendo utilizados, conforme
previstos nas composi¢cdes unitarias de preco deste Termo, visando o total atendimento
as produgtes ali previstas para execucao de cada servigo constante, para que a obra
possa ser executada em total acordo com os critérios aqui estabelecidos:

17.26 Fiscalizar para que durante a execugao dos servigos, seja prestada toda assisténcia
técnica-administrativa, mantendo também no local dos servigos um profissional habilitado
para responder pela empresa (preposto), bem como, todos os equipamentos e materiais
necessarios a uma execucido perfeita dos servicos, desenvolvida com seguranca,
qualidade e dentro dos prazos estabelecidos;

17.27 Cabe 3 fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servigo, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993:

17.28 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de
Referéncia e em seus anexos, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso:

17.29 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1°e 2°do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;

17.30 O descumprimento total ou parcial das obrigagées e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais %abalhistas,
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sangdes administrativas, previstas neste T. ermo de Referéncia e em seus anexos e na
legislagéo vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993:

17.31 As atividades de gestao e fiscalizacéo da execucgao contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicées, fique
assegurada a distingdo dessas atividades €, em razao do volume de trabalho, nao
comprometa o desempenho de todas as acoes relacionadas a Gestso do Contrato;

17.32 Durante a execugao do objeto, o fiscal devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

17.33 O fiscal devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagéo da execucao
do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacao dos
servicos realizada:

17.34 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

17.34.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execucao da obra, em especial, quanto:

a) ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario:

b) a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

C) a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-saude, quando for
devido;

d) aos depdsitos do FGTS: e

e) ao pagamento de obrigagées trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

17.34.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuigées previdenciarias e do FGTS estao ou ndo sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido
seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagao, o que nao impedira que a
analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagéo a um mesmo
empregado;

17.34.3 oficiar os 0rgéos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS;

17.34.4 somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagbes estabelecidas na Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem eXxpressamente aceitas pela
subcontratada.

17.35 A fiscalizacao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicoes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, n&o implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de Seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

18. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

18.1 Caso nao possua, a CONTRATADA tera o prazo de até 10 (dez)/diés/ corridos para

providenciar a abertura de conta corrente no Banco do Brasil S/A, a contar da assinatura
do contrato;
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serao realizadas pela CONTRATADA por meio do Fiscal técnico formalmente designado, -
seguindo valores previstos em Cronograma Fisico-Financeiro da empresa
previamente apresentado e aprovado pela fiscalizagio, Cronograma este que é parte
do projeto basico que sera elaborado pela contratada em cada ordem de servico emitida,
devendo ser encaminhadas devidamente datadas e assinadas a secretaria de obras, para
afericdo e emissao do competente atestado pela fiscalizag&o. Todavia a primeira medicdo
podera ser realizada entre o intervalo da ordem de servico e o Ultimo dia do més, e a
ultima medicao, apés a concluso do Servigo ou obra:

18.3 A contratada devera apresentar medicdo obrigatoriamente a cada 30 (trinta) dias,
caso nao haja servigos a medir e a obra nio esteja paralisada devera ser apresentado
medigao “Zero”.

18.4 Entre duas medi¢cGes nao podera, decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a
primeira medicdo e a Gltima medicao (Medig&o Final);

18.5 Os pagamentos serdo efetuados atraves de Ordem Bancaria em conta corrente
indicada pela Contratada, no prazo Maximo de 30 (trinta) dias conforme determina o
Artigo 40 inciso XIV alinea “a” da Lei 8.666/93, contados da data de afericdo da fatura,
mediante a apresentacdo da Nota Fiscal, Fatura e Boletim de Medicao previamente
atestada pela fiscalizaco, observado ao disposto no art. 5° da Lei 8.666/93;

18.6 No caso de prorrogacao regular da execucao das etapas deverao ser refeito e
aprovado o novo Cronograma Fisico-Financeiro da Contratada, prevalecendo em real
vigente nas novas datas previstas para a execugao do objeto contratado;

18.7 No caso de erro na fatura que for apresentada sera devolvida a Contratada para
retificacdo e reapresentacao, ficando o prazo estipulado “para pagamento de até 30
(trinta) dias” prorrogado até a apresentacao da medicao corrigida. Nesta hipétese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apos a regularizagdo da situacao e reapresentacao da fatura
corrigida nao acarretando qualquer 6nus para o Estado de Roraima;

18.8 O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacao, pela
contratada, da Regularidade Fiscal e Trabalhista, devendo ser apresentado juntamente
com a Fatura, a Nota Fiscal e 0 documento comprobatoério de regularidade do contribuinte
para com o recolhimento das contribuicées devidas a Previdéncia Social e a outras
entidades de fundos arrecadados pela RFB, ou seja, a CND - Certidio Negativa de
Débitos — Previdenciarios e Trabalhista, em conformidade com o disposto nos artigos
405 e 406 do IN n° 971/09 da Receita Federal do Brasil;

18.9 Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
Contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situagao irregular, para que
apresente justificativa e comprovacao de regularidade. Caso nao se verifique que a
eémpresa regularizou sua situacgéo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art.
78, da Lei n°. 8666/93 e alteragdes posteriores;

18.10 Ao ser liberada para pagamento a altima parcela prevista no cronograma fisico-
financeiro, o (s) fiscal (is) da obra ou servigos de engenharia, de que trata o art. 67 da Lei
n°® 8.666/93, encaminhara ao Diretor do DEO/SEINF, o Termo de Recebimento Provisorio;
18.11 O pagamento da ultima parcela da obra ou servigo ficara condicionada 2 juntada de
copia do Termo de Recebimento Provisério aos respectivos autos do contrato;

18.12 O Termo de Recebimento Provisorio, de que trata o art. 73, inciso I, alinea “a” da
Lei 8.666/93, sera assinado pelo (s) fiscal (is) da obra ou servigos e pelo representante da
contratada;

18.13 Quaisquer alteragdo nos dados bancarios devera ser comunicado ao Estado de
Roraima/SEINF/RR, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado
Os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de inform;gzi});
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18.14 Caso haja

aplicagcdo de multa, o valor sera descontado de qualquer fatura ou crédito existente no

Governo Estado de Roraima em favor da CONTRATADA; Caso 0 mesmo seja superior ao
crédito eventualmente existente, a diferenca sera cobrada administrativamente ou
judicialmente, se necessario:

18.15 O pagamento efetuado pelo Estado de Roraima nzo isenta o contratado de suas
obrigagées e responsabilidades assumidas;

18.16 Sera efetuada a retencdo ou glosa no Pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
18.16.1 nao produziu os resultados acordados;

18.16.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a
qualidade minima exigida;

18.16.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucgao do
servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 4 demandada.

18.17 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento:

18.18 Constatando-se, a situac&o de irregularidade da contratada e verificada a auséncia
da manutencdo das condigbes de habilitagdo exigidas no edital, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao
Ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante;

18.19 Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao
devera realizar consulta para identificar possivel suspensao temporaria de participacao
em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibi¢ao de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas;

18.20 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créeditos;

18.21 Persistindo a irregularidade, a contratante devers adotar as medidas necessarias a

nao regularize sua situagéo fiscal:

18.22 Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente, salvo por
motivo de economicidade, Seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante;

18.23 Quando do pagamento sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao
aplicavel;

18.24 No caso de obras, caso nio seja apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigagées de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada e retera O pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, ate que a situagao seja regularizada.

18.24.1 Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagso das obrigagoes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o
Pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugéo dos servigos objeto do contrato.
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18.242 O contraly

podera ser rescindido por ato unilaterai e escrito da contratante e a aplicagdo das .

penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execucéo do contrato.

UTENCAO, GARANTIA E RESPONSABILIDADE DO OBJETO

19. DA MA}

19.1 A CONTRATADA respondera durante o prazo de 05 (cinco) anos, pela solidez e
seguranca, assim em razdo dos materiais, contados a partir da data do Termo de
Recebimento Definitivo, sendo de inteira responsabilidade da empresa contratada, a boa
qualidade da mao-de-obra e dos materiais a serem empregados;

19.2 O recebimento dos servicos sera efetuado ao longo das etapas do processo
executivo, verificando-se a obediéncia a todos os requisitos nas especificacées de Termo.
Todas as pegas que durante a inspecéo final apresentarem-se insatisfatérias deverao ser
substituidas, de modo a serem evitadas deformagées nao previstas ou mudanc¢a do
esquema estrutural. Sendo de total responsabilidade da CONTRATADA as correcoes
necessarias caso ocorram apontamentos por parte da fiscalizagéo;

19.3 A CONTRATADA devera fornecer manual do fabricante com as especificagoes
técnicas e prazo de garantia de todos os materiais, equipamentos e elementos
construtivos utilizados. A faita de apresentagao desses elementos implicara na
responsabilidade da CONTRATADA pela sua garantia, e arcara pelos custos do objeto a
qualquer tempo;

19.4 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucgao e eficiéncia
dos servigos que efetuar, de acordo com as Especificagdes Técnicas, demais documentos
técnicos fornecidos, bem como, pelos danos decorrentes da realizacdo dos referidos
trabalhos;

19.5 CONTRATADA responsabilizar-se-a pela execugdo dos equipamentos de protecao
coletiva e fornecimento de equipamento de protegao individual, adequados, para protegéo
das pessoas circulantes no canteiro de obras e vizinhanga, observando os aspectos de
segurancga e higiene da obra adotados pela NR- 18;

19.6 O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez
€ seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

19.7 O contratado & obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execucao ou de materiais empregados.

20. DO REAJUSTE DE PRECO ; ; Sakas e
20.1 Na hipétese de o prazo de execucao da obra exceder a 12 (doze) meses, contados
da data base do Termo de Referéncia que é Agosto/2021, por motivos alheios a
vontade da CONTRATADA, tais como, alteragdo do cronograma fisico-financeiro, por
interesse da CONTRATANTE ou fato superveniente resultante de caso fortuito ou forca
maior, o valor remanescente, ainda nao pago, podera ser reajustado de acordo com os
indices das tabelas referenciais do SINAPI — RR e, mediante solicitagdo expressa da
CONTRATADA e a CONTRATANTE se reserva o direito de analisar e conceder o

acrescimo pretendido, utilizando a seguinte férmula:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE M/
Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro Caroebe — RR

CEP: 69.378-000 Isaac Thafnas antos e _?antos
Email:gabpmc2020@gmail.com Engenheiro Civi

CREA/RR 091842101-2



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
PREFEITURA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

CAROEBE

R=V (I-1,), onde:

R=valor do reajuste procurado;

V=valor constante da proposta;

I= indice relativo ao més de reajustamento;
lo- Indice relativo ao més da proposta.

20.2 No caso de atraso ou nao divulgacgéo do indice de reajustamento o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida,
liquidando a diferenga correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo.

20.3 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser
determinado pela legislagao ent&o em vigor.

20.4 Na auséncia de previs&o legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

20.5 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

20.6 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

20.7 Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

21. PENALIDADES E MULTAS

21.1 A CONTRATADA respondera administrativamente pela qualidade e eficiéncia da
obra por ela executada. A verificagdo, durante a realizagéo da obra, de quaisquer falhas
que importem em prejuizo a Administragdo ou terceiros, serdo consideradas como
inexecucao parcial do contrato.

21.2 A CONTRATADA sera responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na
execugao da obra que vierem a acarretar prejuizos ao Estado de Roraima, sem exclusio
da responsabilidade criminal e civil por danos morais ou fisicos a terceiros, nos termos da
Lei.

21.3 Caso a empresa adjudicataria se recuse a prestar a garantia ou a assinar o contrato
no prazo indicado, estara sujeita a pena de suspensao do direito de licitar com a
Administragdo Direta, pelo periodo de até 02 (dois) anos, incorrendo ainda, na multa de
1% (um por cento) sobre o valor global do contrato.

21.4 O descumprimento total ou parcial das obrigagbes assumidas pela CONTRATADA
ou LICITANTE, sem justificativa aceita pela SEINF-RR, resguardadas as disposicoes dos
arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93 acarretara a aplicagao das seguintes sancgdes
administrativas:

I — Adverténcia (aviso por escrito, emitido quando o licitante ou contratada descumprir
qualquer obrigagdo) nos casos de desatendimento das determinagées regulares dos
agentes designados para acompanhar a fiscalizacdo da execugdo do contrato, assim
como a de seus superiores, ou nos casos de descumprimento, doloso ou culposo, do
Cronograma Fisico-Financeiro e nos demais casos de inexecugéao parcial do contrato;

Il — Multa (sangao pecuniaria) nos seguintes valores:

a) Nos casos de MORA ou ATRASO na execucao, sera aplicada multa de 0,33% (trinta e
trés centésimos por cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em/a)raso.

L
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE J t/
Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro Caroebe — RR lenee: *.’mma q%;esanws
CEP: 69.378-000 igefiheiro Civil

Email:gabpmc2020@gmail.com 'A/RR 091842101-2




oy}

s

ESTADG DE RORAIMA
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
PREFEITURA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CAROEBE

b) Nos casos de
INEXECUCAO PARCIAL da obra ou servico, sera aplicada a multa de 2% (dois por
cento) do valor da parte nao executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade
civil e perdas das garantias contratuais.

¢) Nos casos de INADIMPLEMENTO ou INEXECUCAO TOTAL do contrato, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagédo da penalidade de suspenséo temporaria
do direito de contratar com a Administragéo, além de multa de 2% (dois por cento) do
valor do Contrato, independente de rescis&o unilateral e demais sancgoes previstas em
lei;

21.5 A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia, Edital ou no
Contrato nao exclui a possibilidade de responsabilizagao do LICITANTE ou da
CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados a Administragao.

21.6 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar
da data do recebimento da comunicac&o da aplicagao da penalidade.

21.7 O valor da multa podera ser descontado do valor total da garantia oferecida; ou do
crédito existente na Administragéo, em favor da CONTRATADA, desde que figure como
contratado exclusivamente a mesma pessoa juridica, sendo que, caso o valor da multa
seja superior ao crédito existente, a diferencga sera cobrada na forma da lei.

21.8 As multas e outras sangées aplicadas, s6 poderao ser revistas ou afastadas, por
DECISAO da Autoridade Competente, observada disciplina legal.

lll — Suspensdo temporaria do direito de participar de licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos seguintes
casos:

a) Subcontratar, total ou parcialmente, a obra ou servico contratado, associar-se com
outrem, ceder ou transferir, total ou parcial, o objeto do contrato, bem assim realizar a sua
fusao, cisdo ou incorporagso, em todos os casos sem que ocorra a prévia e expressa
autorizagao da Administracao, formalizada por termo aditivo ao contrato:

b) Impedir, perturbar ou fraudar a realizagao de qualquer ato do procedimento licitatorio;
¢) Afastar ou procurar afastar Licitante, por meio de violéncia, grave ameaca fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Sujeita-se a mesma penalidade, o Licitante
que se abstém ou desiste de licitar, em razao da vantagem oferecida.

21.9 Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracédo Publica,
nos seguintes casos:

a) Obter vantagem indevida ou se beneficiar, injustamente, das alteragées ou
modificagbes contratuais, inclusive prorrogagoes contratuais, em prejuizo do Erério:

b) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o
carater competitivo do procedimento licitatorio, com o intuito de obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudicag&o do objeto da licitacao.

21.10 As sangdes previstas neste Termo de Referéncia sao independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, desde que, para cada sancao,
tenha sido apurada uma conduta individualizada e especifica, vedada a aplicacdo de
sangbes cumulativas para uma mesma conduta, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis.

21.11 As sancdes serdo aplicadas mediante procedimento administrativo. Em qualquer
das hipdteses previstas nos itens anteriores devera ser assegurado ao LICITANTE ou a
CONTRATADA, prévio direito ao contraditéria e ampla defesa.

21.12 Constatada pela SEINF-RR qualquer das situagées previstas nos itens anteriores
para aplicagdo das sancdes de adverténcia, multa ou suspensao temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragdo Publica, o

LICITANTE ou a CONTRATADA deverio ser notificados, por escrito, sobre as
Z
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irregularidades em que incorreram, sendo-lhes assegurado a vista do processono
qual foram produzidas as provas das irregularidades, bem assim facultada a
apresentacao de defesa, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, conforme o
disposto no Art. 109, da Lei n. 8.666/93.

21.13 No caso de inconsisténcias no Termo de Referéncia e/ou Projeto Executivo,
verificadas na realizacdo do objeto da licitagio deverio ser comunicados ao
DEOI/SEINF responsavel pela aprovagdo do projeto para providéncias quanto as
sang¢des da empresa executora do projeto.

22.1 A inexecugéo, total ou parcial, do contrato constitui motivos para sua rescisao,
conforme arts. 77 e 79 inc. |, da Lei 8.666/93.

22.2 Na hipotese de inadimpléncia contratual, reconhecida pelo Senhor Secretario de
Estado da Infra-Estrutura, a SEINF podera convocar a licitante que obtiver a segunda
colocagao, bem como as demais, para sub-rogarem a empresa contratada.

23.1 O contrato podera ser alterado de acordo com o interesse e a necessidade do
Governo do Estado de Roraima, observando-se o disposto no artigo 65 da Lei n°.
8.666/93;

23.2 Qualquer servigo que venha a ser necessario e que nao esteja expressamente
especificado neste Termo de Referéncia devera ser encaminhado por escrito a
fiscalizagé&o e a equipe técnica da SEINF, para devidas providéncias.

23.3 Os casos omissos serdo conhecidos e resolvidos pela Secretaria de Infraestrutura —
SEINF, a luz da Lei 8.666/93 e suas alteragdes.

24.1 Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes
Anexos:

Anexo | — Anotagao de responsabilidade técnica

Anexo Il - Possiveis servigos a serem executados

Anexo lll - Planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro

Anexo IV — Composigdes analiticas unitarias

Anexo V — Composiciao de BDI
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