e ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL

CAROERE DE CAROEBE

PROJETO BASICO N° 050/2025

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE
GESTAO E SERVICOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAGAO
PUBLICA, DO MUNICIPIO DE CAROBE- RR, nos termos da tabela abaixo, conforme
condi¢bes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAGAO VALOR TOTAL

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA | RS 115.384,71 (cento e
PARA EXECUCAO DE GESTAO E SERVICOS DE MANUTENCAO
01 | PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINACAO PUBLICA, DO
MUNICIPIO DE CAROBE-RR oitenta e quatro reais e

quinze mil, trezentos e

setenta e um centavos)

O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar. .. «

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma
do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagcéo a vigéncia da
contratagao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A Fundamentacéo da Contratagéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste PROJETO BASICO.

O objeto da contratagido estara previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025 que se
encontra em elaboracgéao.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A descricdo da solugao como um todo encontra-se descrita no Estudo Técnico Preliminar, apéndice
deste PROJETO BASICO.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

A Contratada devera executar os servigos respeitando os critérios de sustentabilidade
ambiental, visando atender a legislagao vigente, em especial a Instrugio Normativa MPOG n°
1, de 19 de janeiro de 2010, indicados abaixo:

¢ Uso de produtos de limpeza e conservagio de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificagdes da ANVISA;
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racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como redug
solidos;

o Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execucao dos servicos, especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se
contatar as Associagcdes elou Cooperativas locais de catadores de materiais
reciclaveis;

e Praticas de redugio de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na
impressao de relatorios e outros documentos, bem como utilizagao de fonte ecologica
recomendada pela Advocacia-Geral de Unido, disponivel no endereco eletronico:
www.agu.gov.br/econfont;

e Adocdo de uso de papel ndo clorado, preferencialmente, na impressao de documentos
e relatérios;

e Adogio de praticas de substituicao de copos descartaveis por copos definitivos;

o Adocdo de pratica de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo a Resolugcao CONAMA N° 257/1999;

e Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugao CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicdo e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu
funcionamento;

e Adocao e promocao de medidas de protegdo para a reducdo ou neutralizagdo dos
riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos
de protegao individuais — EPI's necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais,
mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando
para que 0S mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacdo
de suas integridades fisicas;

e Consideragio nas pesquisas de pregos para aquisicoes e servicos contemplados no
escopo da contratagdo empresas que tenham certificacdo ambiental;

e Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envoividas por meio de ferramentas
digitais e/ou virtuais;

« Atendimento as normas ambientais/técnicas vigentes;
e Atendimento as Instrucdes de Servigos e Instrugoes Normativas vigentes.

e Atendimento ao Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis (4° edicdo, revista,
atualizada e ampliada. Agosto/2021), disponibilizado pela Consultoria-Geral da Uniao

no sitio
www.gov.br/agu/ptbr/comunicacao/noticias/AGUGuiaNacionaldeContrataesSustentv
eisd4edio.pdf.

Indicacdao de marcas ou modelos: Nao se aplica.
Da vedagio de utilizagdo de marca/produto na execugao do servigo: Néo se aplica.

Da exigéncia de carta de solidariedade: Nao se aplica.
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Subcontratagdo

E admitida a subcontratagéo parcial do objeto nas seguintes condigdes:

limite méximo de até 30% (TRINTA POR CENTO) do total do orgamento hcntado Nao cabe no
entanto, a subcontratacéo para as atividades que constituam o escopo principal do objeto e nem
para os servicos dos itens exigidos nos quadros de comprovacao técnica “operacional” ou
“profissional”.

No caso de subcontratagéo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera
etapas dos servicos, ficando claro que a subcontratada apenas reforcara a capacidade técnica da
contratada, que executara, por seus proprios meios, o principal dos servicos de que trata este Edital,
assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades
da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

A empresa Contratada responsabiliza-se pela padronizagéo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacao.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
subcontratagéo, caso admitida

Garantia da contratacdo

Com o objetivo de mitigar eventuais riscos que possam decorrer da contratacéo e dispéndio de
recursos pelo particular com vistas a evitar prejuizos ao patriménio publico e ao préprio objeto do
contrato séo exigidas Garantias Contratuais, nesse caso, sera de 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato, conforme disposto no artigo 98, da Lei n® 14.133/2021.

Demais informacbes deverédo ser obtidas no Edital.
Garantia do Objeto

O prazo de garantia dos servigos é aquele estabelecido no Artigo. 618 do Cédigo Civil, Lei 10.406
de 10 de janeiro de 2002 e no §6°, do artigo 140 da Lei 14.133/2021.

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgbes
considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o prazo
irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo
dos materiais, como do solo.” (negrito nosso)

Art. 140. O objeto do contrato sera recebido

[

"§ 6° Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pefa Administragdo ndo
eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsédo de
prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva
pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliacdo do
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ficara responsével pela reparacdo, pela corregdo,
substitui¢do necessarias.” i

[8)
w
Para o licitante vencedor, sera exigida para a assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional, cuja
proposta for inferior & do valor orgado pela Administragéo, equivalente & diferenga entre este 85% (oitenta e

cinco por cento) ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto
no § 5°, artigo 59, da Lei n°® 14.133/2021.

Garantia Adicional

Vistoria

As empresas interessadas, por meio de um representante, deverdo contactar o(s) Responsavel(eis)
da(s) Secretaria Municipal de Infraestrutura, para efetuar a visita técnica ao local dos servigos, de
modo a constatar as condigdes de execugio e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos.

A visita técnica podera ser acompanhada por Engenheiro ou outro servidor municipal da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, que a certificara, expedindo o necessario Atestado de Visita. Esse
atestado sera Juntado a Documentagéo de Habilitac&o.

A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e
devera ocorrer até o dia Util anterior a abertura da Proposta de Preco.

A avaliagéo prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno
das condi¢cbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacéo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 14:00 horas.

Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratagdo. (Art. 63,§§ 2° e 3° da Lei n°® 14.133/2021)

A néo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagées, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de execugao
A execucgédo do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1.Inicio da execugéo do objeto: Até 10 dias da emisséo e recebimento da ordem de servigo;

5.1.2.Fase de obras: 03 (trés) meses a partir da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigcos
de Obras a ser emitida pela area gestora do contrato, Secretaria Municipal de
Infraestrutura.
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Local e horario da prestagéo dos servigos

\
‘;m

Os servicos serdo prestados conforme projetos de engenharia anexos deste PROJ
situada no CAROEBE-RR.

Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas nas pecas graficas e técnicas, promovendo sua substituicdo
quando necessario.

Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta
A demanda do érgéo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.1.3.Na elaboragéo da proposta de preco é necessario que o licitante apresente o VALOR
GLOBAL, no MES-BASE DO ORGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025, em moeda
corrente nacional, incluindo todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos,
encargos sociais que influem direta e indiretamente no custo da elaborago dos Projetos
Basico e Executivo e na Execugdo das Obras.

5.1.4. E necessério que o licitante apresente o Cronograma Fisico-Financeiro com estrutura de
acordo com os modelos disponibilizados nos Anexos deste PROJETO BASICO,
respectivamente, adaptado a proposta.

Especificagdo da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n°® 14.133, de 2021)

O prazo de garantia dos servicos & aquele estabelecido no Artigo. 618 do Caédigo Civil, Lei 10.406 de 10 de
janeiro de 2002 e no §6°, do artigo 140 da Lei 14.133/2021.
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consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucdo
prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguraf
em razdo dos materiais, como do solo.” (negrito nosso)

5 &% rabalho, assim
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Art. 140. O objeto do contrato sera recebido /

[-]

"§ 6° Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragcdo nao
eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo
de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados
e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperagdo ou da
ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcdo,
pela reconstrugdo ou pela substitui¢do necessarias.”

Procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato

N&do serao necessarios procedimentos de transicdao e finalizacao do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

As comunicacgdes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

O érgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

Apoés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do
plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigacoes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericao dos
resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execucgao do
objeto contratado.

A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucéo do contrato

A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacao ou a manutenc¢ao do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da

atividade.
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Fiscalizagao

pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administrag&o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucéo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagéo
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 22, II);

Identificada qualquer inexatidéo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes
para a correcéo da execucéo do contrato, determinando prazo para a corregéo. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, lll);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decis&o ou adog¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V),

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificarda a manutencdo das condigcbes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
23, V).

Além do disposto acima, a fiscalizagéo contratual obedecera as seguintes rotinas:

Proporcionar todas as condi¢des necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir o objeto
desta licitacao.

e Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicées, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucéo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

e Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme Critérios de
Pagamento e Cronograma fisico financeiro.
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e Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacéo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepgdo e apoio ao
usuario;

o Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servi
em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017.

e Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

+ Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

e Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizac&o destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagéo e em
relacao a funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

e Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao
ou entidade responsavel pela contratacdo, especiaimente para efeito de concessdo de
diarias e passagens.

e Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

e Realizar avaliacbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

¢ Cientificar o 6rgéo de representacao judicial do Municipio para adogao das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada.

¢ Exigir da fiscalizacao técnica quando do encerramento do contrato a elaboragéo/entrega de
relatério final circunstanciado de modo a realizar a transicdo contratual, o qual deve
possibilitar a transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda
de informagdes.

e Arquivar, entre outros documentos, projetos, "As Built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecoes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagbes expedidas.

e Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo Art. 26, da Lei n°. 14.133/2021.

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenaré a atualizagéo do processo de acompanhamento e fiscalizagéo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragées e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de
adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo. (Decreto n®
11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 21, 1).
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O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condigdes de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, 111).

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com
meng&o ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacéo para fins de aplicacéo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissédo de que trata
o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagées sobre a consecucéo dos
objetivos que tenham justificado a contratagcdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensj
fiscalizagao e gestéo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICI\O E PAGAMENTO
Critério de Aceitabilidade

7.1.1.A avaliagdo da execugdo do objeto estara condicionada & correta execucdo do Prjeto de
engenharia, ao acompanhamento e atestagdo dos servicos pela fiscalizagao, aos relatérios
de controle da qualidade, que contenham os resultados dos ensaios devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade dos servigcos executados e o atendimento aos
requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT.

Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.2.n&o produzir os resultados acordados,

7.1.3.deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.4.deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada

Medicao dos Servigos

Os servicos serao medidos de acordo com os eventos preestabelecidos no anexo Cronograma
Fisico Financeiro e apds sua devida aprovacao.

As medicdes constardo de folhas-resumo com a relacdo dos servicos, quantidades, unidades,
precos unitarios, parciais e totais.

As medicdes mensais deverdo seguir o preconizado nas especificacées de servicos da Prefeitura
Municipal de CAROEBE-RR e serdo elaboradas pela empresa Supervisora da Obra, sempre que
os grupos de servigos forem concluidos.
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No processo de medi¢éo devera constar a real aliquota de ISSQN adotad peIo(sM(

Municipio(s).

Do recebimento

Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medicéo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de
planilha e memoria de calculo detalhada.

7.1.5.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.1.6.0 contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

Os servicos seréo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.1.7.0 prazo da disposicédo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga
oriunda do contratado com a comprovagéo da prestacdo dos servigos a que se referem a
parcela a ser paga.

7.1.8.0 fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
(Art. 22, X, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.1.9.0 fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

7.1.10. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.1.11. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e,
se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos & contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

7.1.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.1.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucéo ou materiais empregados, cabendo & fiscalizaggo n&o
atestar a ultima e/ou Unica medic&o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.1.14. A fiscalizagao nao efetuara o ateste da uitima e/ou Unica medig&o de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisdrio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.1.15. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos
os testes de campo e & entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
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7.1.16. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em d co%ﬂ\
as especificagdes constantes neste PROJETO BASICO e na proposta, s

aplicagéo das penalidades.

Quando a fiscalizag&o for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera ton :
registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagéo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os servigcos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisoério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.1.17. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucgdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.1.18. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacéo e, caso haja irregularidades que impegcam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregdes;

7.1.19. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagbes apresentadas; e

7.1.20. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo.

7.1.21. Enviar a documentac@o pertinente ao setor de contratos para a formalizacéo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e
gestao.

No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para
emisséo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execug¢ao do objeto, para efeito
de liquidagao e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucéo do objeto ou no instrumento de cobranca.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execuc&o do contrato.

Liquidagao

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidagéo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°,
§2° da Instrucéo Normativa SEGES/ME n°® 77/2022.

7.1.22. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos
valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021
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Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata daemissao;

c) os dados do contrato e do 6rg&o contratante;
d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor apagar; e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacédo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apés a comprovagao da regularizago da situacdo, sem 6nus a contratante:

A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou & documentacéo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

A Administrac&o devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengéo das condicdes
de habilitag&o exigidas no edital; b) identificar possivel razéo que impeca a patticipacéo em licitagcao,
no dmbito do 6rgéo ou entidade, proibigéo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacéo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério do contratante.

Nao havendo regularizacéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisédo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias dteis, contados da finalizagdo da
liquidacéo da despesa, conforme segéo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n°
77, de 2022.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicacdo do INDICE NACIONAL DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA de
correcdo monetaria, apos decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade
e entrega da nota fiscal.
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Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

Forma de pagamento

O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em
corrente indicados pelo contratado.

Quando do pagamento, seré efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

7.1.23. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
ser&o retidos na fonte, quando da realizagéo do pagamento, os percentuais estabelecidos
na legislacao vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, n&o sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacéo de comprovacéo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Cessao de crédito

E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicao financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho
de 2020, conforme as regras deste presente tépico.

7.1.24. As cessles de crédito ndo abrangidas pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53,
de 8 de julho de 2020, dependeréo de prévia aprovagdo do contratante.

A eficacia da cesséo de crédito ndo abrangida pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebracéo de termo aditivo ao
contrato administrativo.

Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condigcdes de habilitagcéo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cesséo
de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagéo em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°
8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e
excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no
regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagéo do fato
gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragéo
(Instrugdo Normativa n°® 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

A cessao de crédito nao afetara a execucgéo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado.
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14.133 c/c DECRETO N° 12.343, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024).

8.2Regime de execucgdo

O regime de execugao do contrato sera EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO.

8.3Critérios de aceitabilidade de precos

Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o
critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagao.
8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos
unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela

Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade, sendo os arquivos em meio
impresso e legivel. (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

8.3.2. O valor global da contratacZo é de R$ 115.384,71 (cento e quinze mil, trezentos e oitenta
e quatro reais e setenta e um centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha
orgamentaria, anexo deste PROJETO BASICO.

8.4Exigéncias de habilitagdo

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.5Habilitacao juridica
As clausulas sdo aquelas previstas no EDITAL da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE.

8.6Habilitagao fiscal, social e trabalhista
As clausulas séo aquelas previstas no EDITAL da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE.

8.7Qualificagdo Econémico-Financeira
As clausulas sdo aquelas previstas no EDITAL da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE.

8.8Qualificacao Técnica

8.8.1Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.8.1.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declarag&o formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratacéo;

8.8.2 Apresentar o Registro/Certidao de inscricdo da empresa no CONSELHO REGIONAL
DE ENGENHARIA e/ou no CONSELHO REGIONAL PROFISSIONAL competente, em
plena validade.
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8 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo estimado total da contratagdo é de R$ 115.384,71 (cento e quinze mil, trezentos e oitenta e

quatro reais e setenta e um centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha orgamentaria,
anexo deste PROJETO BASICO.

9 ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido.

A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagdo:

I) Gestao/Unidade: SEINFRA;
II) Fonte de Recursos: RECURSO PROPRIO;

III) Programa de Trabalho:
I1LI) 25.751.4200.1011.0000
IV) Elemento de Despesa: 33.90.39;

10 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Do contrato, regulado pelas instrugdes constantes no Edital e seu(s) anexo(s), decorrem as
obrigacées, direitos e responsabilidades das partes relativas aos servigos objeto desta licitagao.

Fica determinado que os projetos, especificacées e toda a documentacéo relativa a obra séo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido
em outro serd considerado especificado e valido. Constam do Anteprojeto de Engenharia
(disponibilizado pela Prefeitura Municipal de CAROEBE-RR): desenhos, especificacdes e outros
complementos.

A Contratada devera manter as condicdes de habilitagéo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do local da prestacao do servigo, durante toda a execugéo do contrato.

O contrato compreendera a totalidade dos servicos, com base na relagéo de pregos propostos
pela licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificagdes.

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Administracdo, no local do servigo, para
representa-lo na execugéo do contrato (Art. 118, da Lei14.133/2021).

A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para o PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAROEBE e no interesse da seguranca do seu proprio pessoal, o fornecimento de roupas
adequadas ao servico e de outros dispositivos de seguranca a seus empregados, bem como a
sinalizacdo diumna e noturna nos niveis exigidos pefas Normas da ABNT e do Ministério do Trabalho.

A producéo ou aquisi¢do dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira responsabilidade do
contratado.

O Contratado devera manter, no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART).

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da ndo conformidade, da execucéo inadequada ou dos materiais empregados.
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Os componentes da equipe técnica da contratada nio poderdo aprovar, auto
nomear, decidir, despachar, ou exercer atribuigdes tipicas de servidor pablico, bek
definidas na Lei n® 14.133/2021, devendo limitar-se a exercer atividades previstas
seu(s) anexo(s).

como a
neste Edital e

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 25 a 27 do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos por recomendagées inadequadas.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados,
em conformidade com as normas e instrugdes em vigor.

Vedar a utilizag&o, na execucgéo dos servigos, de empregado que seja descendente ou ascendente
de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungéo de confianga no 6rgao Contratante,
nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizag&o do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacéo dos servigos, os seguintes
documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

3) certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado;

4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

5) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do
Anexo VIii-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato e por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no se ambiente de trabalho ou no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagées, em
condicbes adequadas ao atendimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho.

Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdo do empreendimento.

Paralisar, por determinacéo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

Promover a organizacéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificagoes que
integram o Anteprojeto de Engenharia, neste PROJETO BASICO e Anexos.
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determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servi
condicbes de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo, quaisqu
nos métodos executivos que fujam as especificagbes do projeto de Engenharia, neste PROJETO
BASICO e Anexos.

N&o permitir a utilizag&o de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigio de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagéo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitagcdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos previstos na Lei n°
13.146, de 2015.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurancga da Contratante.

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo.

Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo
VIl - F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar-se dos mesmos sem
limitacoes;

Os direitos autorais das solugbes do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentagio
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucéo do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis € penais
cabiveis.

Somente sera possivel a substituicdo de integrantes da equipe técnica habilitada ou pontuada
(capacidade operacional e/ou capacidade profissional da licitante) por outro(s) que, na forma deste
PROJETO BASICO, comprove(em), por meio de atestado (s) ou certidédo(des) ou declaracéo(des)
e respectivo(s) acervo(s) técnico(s) expedido(s) pelo(s) Conselho(s) Regional(is) competente(s),
possuir(em) capacitagcdo técnica igual ou superior ao(s) substituido(s).

Possiveis alteragcdes na composigao de profissionais da equipe alocada para execucéo dos servicos
poderdo ocorrer mediante prévia solicitagdo pela contratada e aprovagéo formal do Setor
competente do PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE, ou ainda, quando solicitadas pelo Fiscal
e /ou pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE, em funcéo de ineficiéncia ou da necessidade
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execugdo dos servigos, dentro da metodologia que sera adotada pela empr e dos 0S

estabelecidos para sua conclusdo, para analise e aprovacdo da fiscalizagdo do\PREFEITU
MUNICIPAL DE CAROEBE.

de dar maior celeridade a Elaborar o cronograma fisico-financeiro, detalhando t d“a?a%

Manter, durante a execucdo dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas
condicdes de higiene e seguranga, identificados com crachas e usando, quando for o caso,
equipamento de protecéo individual (EPI) apropriado.

Providenciar junto ao CREA as Anotag¢des e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao

objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis N°.
6.496/77 e 12.378/2010).

Manter os empregados sujeitos as normas internas determinadas pela contratante, porém, sem
qualquer vinculo empregaticio com a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE, cabendo a licitante
vencedora todos os encargos e obrigacdes previstas na legislagéo social e trabalhista em vigor.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo.

Quando da contratagéo de profissionais para serem vinculados ao contrato que sera celebrado com
a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE, a empresa vencedora devera cumprir as exigéncias
sindicais e/ou de Conselhos Profissionais, quanto aos valores minimos de salarios estabelecidos
para a categoria profissional correspondente.

12. SANGOES

Para o eventual descumprimento contratual e/ou, porventura, de conduta ilicita, a fim de se
identificar os pressupostos caracterizadores da infracéo e a precisa extenséo da penalidade cabivel,
sero incluidas no Edital as Sangbes passiveis de serem aplicadas.

Conforme Artigo 155 da Lei n°® 14.133/2021, seréo aplicadas ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas as seguintes sangoes:

1. - adverténcia,

2. - multa;

3. - impedimento de licitar e contratar;

4. - declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

5. - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
6. - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentag&o exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

7. - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
8. - apresentar declaragéo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagdo ou a execugéo do contrato;

9. - fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato,

10. - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11. - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

12. - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Conforme Artigo 156 da Lei n°® 14.133/2021, seréo aplicadas ao responsavel pelas infragcdes
administrativas previstas as seguintes sancoes:

| - adverténcia;
Il - multa;
Il - impedimento de licitar e contratar;
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1V - declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar; \
V - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, seXgpre que n

se justificar a imposi¢&o de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 1),

VI - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas-4e=

e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposigc&o de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

VIl - Declarag&o de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, °f’, “9” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n° 14.133, de 2021).

Vil - Multa:

(1) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até
0 maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementacéo ou
reposicao da garantia.

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragéo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cléusulas, conforme dispbe o inciso | do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.

(3) Compensatéria, para as infracbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 0,5% (cinco décimos
por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa seréa de 0,5% (cinco décimos por cento) a
30% (trinta por cento) do valor do Contrafo.

(6) Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% (cinco décimos por cento) a
30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(7) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa seré de 0,5% (cinco décimos por cento) a
30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

Com relagédo as sancgfes, a aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a contratada, observando-se a Lei n°
14.133.2021.

Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE poderé aplicar
sancfes de natureza monetéria e punitiva a CONTRATADA diante do ndo cumprimento das clausulas
contratuais.

Podera a CONTRATADA, ainda, responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante equivalente
a0 prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico do Artigo 416 do Cédigo Civil.

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

1. der causa a inexecugédo parcial do contrato;

2. der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

3. der causa a inexecucao total do contrato;

4. ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

5. apresentar documentagédo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucéo do contrato;

6. praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13. REAJUSTE E ATUALIZA(,'AO FINANCEIRA
Os precos contratuais, em Reais, serdo reajustados da seguinte forma:

Execucéio das Obras: pelos indices de reajustamentos INCC, fornecido pela Funda¢éo Getilio Vargas - FGV.
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Decorrido periodo superior a 1 (um) ano, CONTADO A PARTIR DO MES-BASE DO ORCAMENTO, o reajuste
serd aplicado contado a partir do més-base do orgamento pelos indices setoriais pertinentes, com base nos
valores dos indices do 12 més de cada periodo subsequente de 12 (doze) meses.

N3o se admitira como encargo financeiro, juros, despesas bancarias e dnus semelhantes.

O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir:

It ~lo

e {

lo

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

10 = indice de prego verificado no més-base do contrato;

li = indice de preco referente ao més de reajustamento;

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.

14. ADITIVOS ALOCAGAO DE RISCO, REEQUILIBRIO
Dos Aditivos

Em conformidade ao disposto no Art. 133 da Lei n® 14.133/2021, é vedada a alteracio dos valores
contratuais, exceto nos seguintes casos:

- para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito
ou forga maior;

- por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagées para melhor adequagédo
técnica aos objetivos da contratagcdo, a pedido da Administracdo, desde que ndo
decorrente de erros ou omissées por parte do contratado, observados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei n° 14.133/2021;

- por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administrag&o.

Da Alocagao do Risco

O Mapa de Risco &€ uma ferramenta que permite aos gestores mensurar, avaliar € ordenar os
eventos de riscos que podem afetar o alcance dos objetivos do processo da unidade e,
consequentemente, os objetivos estratégicos do empreendimento.

No caso em tela, os servicos de engenharia sdo considerados comuns, e com prazo de execugao
definidos, sendo o mapa de risco definido no anexo do ETP.

Ao apresentar proposta, a Licitante declara:

Ter pleno conhecimento na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no contrato;
e Ter levado tais riscos em consideracdao na formulacdo de sua proposta.
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Da Recomposicao do Equilibrio Econémico-Financeiro

Sempre_que atendidas as condi¢cdes do Contrato e mantida as disposi¢des do Contrato, considera-

se mantido seu equilibrio econémico-financeiro. 6\1URA Dé‘
&

(&

Q
R
s técnicos,

~

Declaramos que somos responsaveis pela elaboragéo do Estudo Técnico Preliminar e do PROJETO
BASICO, que tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAOQ
DE GESTAOQ E SERVICOS DE MANUTENCAQ PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINACAO PUBLICA, DO MUNICIPIO DE
CAROBE-RR.

Os casos omissos serao objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em ejée
por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

@)
m
(<)

)

15. RESPONSABILIDADE/RESPONSAVEIS

Informamos que o presente PROJETO BASICO contém os elementos previstos no inciso Xlll, do
artigo 6°, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021.

CAROEBE-RR, 08 de dezembro de 2025.

Elaboradg, por:

JAAZIEL MENTO MACEDO
TECNICO EM ELETROTECNICA CFT 06232315227

RAESTRUTURA E OBRAS
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